



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018-2021
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CONCURSO DE OBRA PUBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LICITACIÓN No. LP-CMOP-R33-09-2019

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ACTA DE PRESENTACIÓN Y REVISIÓN CUALITATIVA
DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Acta de presentación y revisión cualitativa de las propuestas técnicas del concurso de obra pública a través de Licitación Pública, con número de licitación, LP-CMOP-R33-09-2019, convocado por el comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Municipio de San Nicolas de los Ranchos, Puebla, para la adjudicación de la obra: **“REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS” EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA,** -----

En el Municipio de San Nicolas de los Ranchos, Estado de Puebla, siendo las **10:00 horas.** del día **04 de junio 2019,** se reunieron en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas, ubicado en calle Progreso s/n número, col. centro, San Nicolas de los Ranchos, Puebla. CP. 74190, las personas cuyos nombres, representación y firmas figuran en este documento, para celebrar el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas del concurso antes citado, de acuerdo a lo establecido en el **artículo 35 fracciones III y IV de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el capítulo segundo en su artículo 33, 34, 36 y 37 fracción V, del reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma.** -----

La hora antes señalada, se procedió a pasar lista de las empresas inscritas, recibiendo simultáneamente y en el mismo orden los paquetes cerrados conteniendo sus propuestas técnicas y verificando que los sobres estuvieran rotulados según los requisitos estipulados en las bases del concurso.-----

Acto seguido se dio inicio a la primera etapa del concurso, consistente en abrir los paquetes de las **propuestas técnicas,** después de hacer una revisión exhaustiva y verificando que la documentación requerida en las bases del concurso esté completa, de la cual se tienen los siguientes resultados.-----

EMPRESA	SITUACIÓN	REPRESENTANTE
KEET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	A	ING. SALVADOR PEREZ CAMACHO
ARING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	A	ING. JOSE RICARDO HUESCA ROMERO
ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	A	ING. JOSE AGUSTIN ANTONIO IBAÑEZ





- A = Aceptada para su apertura económica
- RA = Recibidas para su Análisis detallado
- D = Desechada
- NP = No se Presentó
- S/D= Se Disculpó

Acto seguido se dio lectura a la presente acta, procediendo a dar por terminado este evento, el mismo día de su inicio.

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE



C. Lic. Rodolfo Meléndez Meneses
Presidente del Comité de Obra Pública y Presidente municipal
de San Nicolás de los Ranchos, Puebla


SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



C. Ing. Darby Enyram Rivera Casas
Secretario Técnico y Director de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



C. Roberta Meléndez Casas
Comisaria y Contralora
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021





POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
KEET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. SALVADOR PEREZ CAMACHO	
ARING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. JOSE RICARDO HUESCA ROMERO	
ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ING. JOSE AGUSTIN ANTONIO IBAÑEZ	

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021





H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018 - 2021



AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
Unidos si podemos.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

LICITACIÓN PÚBLICA N°:	LP-CMOP-R33-09-2019	anexo 1
OBRA : REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS" EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA		
FECHA : 04 DE JUNIO DE 2019.	HORA: 10:00 HRS	LOCALIDAD: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

LISTA DE ASISTENCIA A LA APERTURA TÉCNICA

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
ARING. CONSTRUCCIONES Asturias Ingeniería Civil Proyectos y Construcción SA de CV	SA. DE C.V. ING. RICARDO HUESCA RUIFERO Ing. José Agustín Antonio Ibáñez	
KEET Construcciones	ING. SALVADOR PEREZ CAMACHO	



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018 - 2021



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

LICITACIÓN PÚBLICA N°:	LP-CMOP-R33-09-2019
OBRA : REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS" EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

CARPETA 1	PROPUESTA TÉCNICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS					
		KEET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		ARING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
PT-1	a) Se conforma de la documentación prevista en el numeral 3.1 que servirá para acreditar la existencia y personalidad jurídica del Licitante. b) Escrito mediante el cual manifestará que, tratándose únicamente de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero, los precios consignados en su Propuesta no se colizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. c) Manifestación escrita de estar conforme con los criterios de evaluación, adjudicación y contratación establecidos. d) Manifestación escrita en la que señale que no subcontratará ninguna de las partes de los trabajos.	✓		✓		✓	
PT-2	a) Bases de Licitación impresas, así como los anexos correspondientes. (En la integración de la Propuesta es necesario anexar de forma impresa las Bases de Licitación entregadas, el modelo de contrato y demás documentación proporcionada). b) Manifestación escrita en hoja membretada y firmada por la persona física o el Representante Legal de que conoce el contenido de la convocatoria, Bases de Licitación y toda la documentación que integran las mismas y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado. c) Manifestación en hoja membretada y firmada por la persona física o el representante legal de la persona moral de que conoce el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. d) Manifestación escrita en hoja membretada y firmada por la persona física o el representante legal de la persona moral de que conoce los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales, y las especificaciones generales y particulares de construcción que forman parte de las presentes Bases de Licitación, así como las leyes y reglamentos aplicables, y su conformidad de cumplir con los mismos.	✓		✓		✓	
PT-3	Manifestación escrita de que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; así como haber considerado los cambios o adiciones que en su caso se hayan realizado durante la junta de aclaraciones, por lo que, cualquier situación que el Licitante no haya considerado para la integración de su Propuesta, será bajo su más estricta responsabilidad y durante la ejecución de los trabajos no podrá solicitar modificaciones de ningún tipo.	✓		✓		✓	
PT-4	a) Declaración por escrito firmada por el Representante Legal y bajo protesta de decir verdad de encontrarse o no, dentro de los supuestos del Artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. b) Documentación prevista en el numeral 3.3, misma que servirá para acreditar la CAPACIDAD FINANCIERA del Licitante, conforme a lo solicitado en las presentes Bases de Licitación. I. Declaraciones Fiscales: Del último Ejercicio Fiscal anterior a la fecha en la que se lleve a cabo la Licitación, así como pagos provisionales del último trimestre de las declaraciones presentadas de acuerdo a sus obligaciones fiscales del ejercicio vigente. II. Estados Financieros: a) Balance General b) Estado de Resultados c) Estado de Flujos de Efectivo d) Estado de Variaciones en el Capital Contable e) Relaciones Análíticas de los principales renglones de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) f) Comparativo de razones financieras básicas (liquidez, solvencia y estabilidad)	✓		✓		✓	
PT-5	Documentación prevista en el numeral 3.4 de las presentes Bases de Licitación, misma que servirá para acreditar la Capacidad Técnica del Licitante. b) Documentación prevista en el numeral 3.5 de las presentes Bases de Licitación, misma que servirá para acreditar la Experiencia del Licitante.	✓					



[Signature]
DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

CONTRALORIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018 - 2021



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

LICITACIÓN PÚBLICA N°:	LP-CMOP-R33-09-2019
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS" EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

CARPETA 1	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS					
		KEET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		ARING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
PT-6	a) Descripción de la planeación integral del Licitante para realizar los trabajos considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos; misma que deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los trabajos. b) Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos; mismo que deberá demostrar que el Licitante conoce los trabajos a realizar.	✓		✓		✓	
PT-7	a) Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con opción a compra y su ubicación física, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. b) Tratándose de maquinaria o equipo propio, deben presentar copia de las facturas de la maquinaria o equipo de construcción, en caso de que sean arrendados con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de la empresa arrendadora con los sus datos, firmada y en original.	✓		✓		✓	
PT-8	Programa de ejecución general de los trabajos, estructurado conforme al catálogo de conceptos, calendarizado conforme al periodo de ejecución de los trabajos determinados por el Convocante, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, sin considerar montos	✓		✓		✓	
PT-9	Programas cuantificados y calendarizados en conceptos mensuales del suministro o utilización, conforme a los periodos determinados por el Convocante, como se muestra en el Formato 4 proporcionado en la sección de formularios de las presentes Bases de Licitación. a) De la mano de obra. b) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. d) De utilización del personal encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, clasificado de la siguiente manera: 1. Programa calendarizado de Personal profesional Técnico. 2. Programa calendarizado de Personal profesional Administrativo. 3. Programa calendarizado de Personal de Servicio.	✓		✓		✓	
PT-10	Listados de insumos cuantificados que intervienen en la ejecución de los trabajos, de forma impresa, de los siguientes rubros: 1. De materiales permanentes o temporales y de equipo de instalación permanente, estableciendo para cada uno clave, descripción, las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición de cada uno de los insumos de materiales y equipo de instalación permanente. 2. De mano de obra directa en la ejecución de los trabajos, estableciendo para cada uno clave, descripción, las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición de cada uno de ellos. 3. De maquinaria y equipo de construcción directa en la ejecución de los trabajos, estableciendo para cada uno clave, descripción, las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición de cada uno de los insumos de maquinaria y equipo de construcción.	✓		✓		✓	
PT-11	Manifestación escrita en la cual el Licitante asume la responsabilidad civil y/o penal de actos, acciones, accidentes y omisiones de cualquier índole que se generen, por falta del señalamiento de protección de obras necesario y adecuado, por la falta del barrido de la superficie de rodamiento, por los obstáculos en la superficie de rodamiento, por la falta del abanderamiento y señalización de la maquinaria y equipo de construcción, y por falta de cualquier señalamiento preventivo antes, durante y después de la ejecución de los trabajos, así como de cualquier otra circunstancia que pueda provocar un accidente.	✓		✓		✓	

 ING. DARO EHYRAM RIVERA CORTES DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA 2018-2021 SECRETARIO TECNICO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	LIC. RODOLFO MELENDEZ MENESES PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	C. ROBERTA MELENDEZ MENESES COMISARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS H. AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. 2018-2021
--	--	---