



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



CONTROLERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018-2021
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONCURSO DE OBRA PUBLICA POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LICITACIÓN No. LP-CMOP-R33-09-2019**

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPUESTA ECONÓMICA**

Acta que se formula con motivo del concurso número **LP-CMOP-R33-09-2019**, convocado por el H. Ayuntamiento del Municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para revisar propuestas relativas a los trabajos de **"REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS" EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.** -----

En San Nicolas de los Ranchos, Municipio de San Nicolas de los Ranchos, siendo las **11:00 horas**, del **04 de junio de 2019**, fecha y horas fijadas para la celebración de este acto, y en apego al artículo 35 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la sala de juntas del H. Ayuntamiento del Municipio convocante, ubicada en Calle Progreso, sin número, Col. Centro, CP. 74190 San Nicolas de los Ranchos, Puebla el concurso y servidores Públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de celebrar la etapa de apertura de la propuesta económica relativo al concurso número **LP-CMOP-R33-09-2019.**-----

Enseguida el **C. Rodolfo Meléndez Meneses**, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes y de la Contralora Municipal, pasa lista de asistencia a los concursantes registrados, con lo que se da inicio a la etapa del acto de apertura de ofertas económicas, y se procede a comunicar a los concursantes que sus propuestas técnicas han sido aceptadas, toda vez que cumple en su totalidad con los requisitos solicitados en las bases de este concurso.-----

Acto seguido se procede a la apertura de los sobres debidamente sellados y firmados, que contienen las ofertas económicas, revisando que los mismos, junto con sus anexos, cumplan con los requisitos señalados en las bases; procediéndose a dar lectura de las propuestas económicas aceptadas para su análisis detallado, señalando el monto total de las propuestas y que son las que a continuación se señalan: -----

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.





No.	EMPRESA/PERSONA FÍSICA	MONTO
1	KEET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 5,831,682.34
2	ARING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 5,817,587.93
3	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$ 5,792,372.48

Acto continuo, el Servidor Público que preside el evento solicita a los concursantes que conjuntamente con los Servidores Públicos, rubriquen las propuestas económicas que fueran aceptadas para su análisis detallado, informándoles que la notificación del fallo y adjudicación se llevara a cabo el día **07 de junio de 2019**, a las **11:00 horas**, en la sala de juntas antes citada.

Se deja asentado que en este acto no hubo inconformidades por ninguna de las partes. Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, el **C. Rodolfo Meléndez Meneses**, da por concluido este acto, siendo las **12:00 horas**, del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. Los concursantes dan por recibida copia de la presente.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 POR LA DEPENDENCIA CONVOCATORIA
 Unidos sí podemos



[Signature]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS PUEBLA
 2018-2021

C. Lic. Rodolfo Meléndez Meneses
 Presidente del Comité de Obra Pública y Presidente municipal
 de San Nicolas de los Ranchos, Puebla.



[Signature]
C. Ing. Darby Ehyram Rivera Cortes
 Secretario Técnico y Director de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



[Signature]
C. Roberta Meléndez Casas
 Comisaria y Contralora Municipal

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

[Handwritten marks and signatures]





POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
KEET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. SALVADOR PEREZ CAMACHO	
ARING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. JOSE RICARDO HUESCA ROMERO	
ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ING. JOSE AGUSTIN ANTONIO IBAÑEZ	

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos





H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018 - 2021



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

LICITACIÓN PÚBLICA N°:

LP-CMOP-R33-09-2019

OBRA : REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS" EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

CARPETA 2	PROPUESTA ECONÓMICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS					
		KEET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		ARING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
	DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
PE-1	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓		✓		✓	
PE-2	a) Análisis de los básicos auxiliares de materiales y mano de obra que se requieran para la ejecución de los trabajos, para lo cual se proporciona el Formato 6 de la sección de formularios de las presentes Bases de Licitación. b) Relación de los básicos auxiliares, con el nombre del básico y su importe, que se requieran para la ejecución de los trabajos	✓		✓		✓	
PE-3	a) Análisis, cálculo e integración del factor de salario real. b) Copia del documento que acredite el valor actualizado del Riesgo de Trabajo del Licitante (RT)	✓		✓		✓	
PE-4	Integración de salarios	✓		✓		✓	
PE-5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓		✓		✓	
PE-6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales	✓		✓		✓	
PE-7	a) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, para lo cual se proporciona el Formato 11 de la sección de formularios de las presentes Bases de Licitación. b) Copia fotostática de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIE) actualizada como indicador económico constante	✓		✓		✓	
PE-8	Utilidad propuesta por el Licitante, considerando las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas	✓		✓		✓	
PE-9	a) Determinación del importe total para el cálculo del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. b) Porcentaje (%) del cargo por el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.	✓		✓		✓	
PE-10	Listado de insumos que intervienen en la ejecución de los trabajos, de los siguientes rubros: 1. De materiales permanentes o temporales y de equipo de instalación permanente, desglosando los consumibles de la maquinaria, estableciendo para cada uno clave, descripción, las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición e importes, así como el importe total correspondiente a la suma de todos los importes de los insumos de materiales y equipo de instalación permanente y el porcentaje (%) de participación en monto, del insumo en el importe total de la obra a costo directo, anexas cotización de los materiales más significativos del presupuesto. 2. De mano de obra directa en la ejecución de los trabajos y desglosando la mano de obra que participa en la operación de maquinaria, estableciendo para cada uno clave, descripción, las cantidades a utilizar, así como el importe total correspondiente a la suma de todos los importes de los insumos de mano de obra y el porcentaje (%) de participación en monto, del insumo en el importe total de la obra a costo directo. 3. De maquinaria y equipo de construcción directa en la ejecución de los trabajos, considerándola a cargo fijo estableciendo para cada uno clave, descripción, las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición e importes, así como el importe total correspondiente a la suma de todos los importes de los insumos de maquinaria y equipo de construcción y el porcentaje (%) de participación en monto, del insumo en el importe total de la obra a costo directo.	✓		✓		✓	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA



CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE
2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018 - 2021



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° :

LP-CMOP-R33-09-2019

OBRA : REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS* EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

CARPETA 2	DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS					
		KEET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		ARING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
PE-11	Catálogo de conceptos impreso, conteniendo clave, descripción, unidad de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, e importe total con número y letra de los conceptos que conforman el total de la Propuesta	✓		✓		✓	
PE-12	a) Programa de ejecución general de los trabajos, estructurado conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado a costo total	✓		✓		✓	
PE-13	Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados del suministro o utilización. a) De la mano de obra. b) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. c) De los materiales y equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. d) De utilización del personal encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, clasificado de la siguiente manera: 1. Personal profesional Técnico. 2. Personal profesional Administrativo 3. Personal de Servicio	✓		✓		✓	
PE-14	Garantía de seriedad de la Propuesta, mediante cheque cruzado a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de San Nicolás de los Ranchos, expedido por Institución de Crédito legalmente autorizada para operar en el país, por la cantidad correspondiente al 10%.	✓		✓		✓	
PE-15	Respaldo Digital en CD o USB de la totalidad de la propuesta Económica en formato PDF y VIDEO	✓		✓		✓	

ING. DANILO HIRSHMAN RIVERA
SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

LIC. ROBERTO MELENDREZ CASAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

C. ROBERTA MELENDREZ CASAS
COMISARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA

**DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021**



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021**



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018 - 2021



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

LICITACIÓN PÚBLICA N°:	IP-CMOP-R33-09-2019	anexo 1
OBRA : REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS" EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA		

FECHA : 04 DE JUNIO DE 2019.	HORA: 11:00 HRS	LOCALIDAD: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
------------------------------	-----------------	---------------------------------------

LISTA DE ASISTENCIA A LA APERTURA ECONÓMICA

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Asturias Ingeniería Civil Proyectos y Construcción SA de CV	Ing. José Agustín Antonio Ibáñez	
KEET CONSTRUCCIONES	SALVADOR PÉREZ CAMACHO	
ARING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Ing. Ricardo Huesca Romero	



DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE
2018-2021