



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA

No. ADJ-R33-10-2019

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPUESTA ECONÓMICA



CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021



Acta que se formula con motivo del concurso número ADJ-R33-10-2019, convocado por el H. Ayuntamiento del Municipio de San Nicolás de los Ranchos, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, para revisar propuestas relativas a los trabajos de: "REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, (CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA", MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUE. "-----

En la presidencia municipal de San Nicolás de los Ranchos, Municipio de San Nicolás de los Ranchos, siendo las 11:00 horas, del 28 de noviembre de 2019, fecha y horas fijadas para la celebración de este acto, y en apego al artículo 35 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio convocante, ubicada en la presidencia municipal de San Nicolás de los Ranchos, Puebla. Los participantes y servidores Públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de celebrar la etapa de apertura de la propuesta económica relativo al concurso número ADJ-R33-10-2019.-----

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

Enseguida el C. Rodolfo Meléndez Meneses, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes y de la Contralora Municipal, pasa lista de asistencia a los concursantes registrados, con lo que se da inicio a la etapa del acto de apertura de ofertas económicas, y se procede a comunicar a los concursantes que sus propuestas técnicas han sido aceptadas, toda vez que cumple en su totalidad con los requisitos solicitados en las bases de este concurso.-----

Acto seguido se procede a la apertura de los sobres debidamente sellados y firmados, que contienen las ofertas económicas, revisando que los mismos, junto con sus anexos, cumplan con los requisitos señalados en las bases; procediéndose a dar lectura de las propuestas económicas aceptadas para su análisis detallado,



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021

señalando el monto total de las propuestas y que son las que a continuación se señalan: -----



CONTRALORIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

No.	EMPRESA/PERSONA FÍSICA	MONTO SIN IVA
1	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$ 435,889.07
2	PLEWAN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$ 440,142.06

Acto continuo, el Servidor Público que preside el evento solicita a los concursantes que conjuntamente con los Servidores Públicos, rubriquen las propuestas económicas que fueran aceptadas para su análisis detallado, informándoles que la notificación del fallo y adjudicación se llevara a cabo el día 29 de noviembre de 2019, a las 10:30 horas, en la sala de juntas antes citada.-----



DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

Se deja asentado que en este acto no hubo inconformidades por ninguna de las partes. - Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, el C. Lic. Rodolfo Meléndez Meneses, da por concluido este acto, siendo las 11:40 horas, del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. Los concursantes dan por recibida copia de la presente. -----

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

C. LIC RODOLFO MELENDEZ MENESES

Presidente del Comité de Obra Pública y

Presidente municipal del Municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



EL AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS



DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

C. ING. DARBY EHYRAM RIVERA CORTES

Secretario Técnico y Director de Obras Públicas del municipio de
San Nicolás de los Ranchos



CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

C. ROBERTA MELÉNDEZ CASAS

Comisaria y Contralora Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	JOSE AGUSTIN ANTONIO IBÁÑEZ	 ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. R.F.C. AICO020536 AVENIDA HARAS N° 27 COL. FLOR DEL BOSQUE, PUEBLA, PUE. C.P. 72360, TEL/FAX (222) 8500580 email: asturiasic@yahoo.com.mx
PLEWAN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	NATALIA PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ	



H. AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.

2018 - 2021



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

ADJUDICACION DIRECTA	CONCURSO N°: ADJ-R33-10-2019	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
REHABILITACION DE "LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, (CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA		
FECHA : 28 DE NOVIEMBRE DE 2019	HORA: 11:00 HRS	LOCALIDAD: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

LISTA DE ASISTENCIA APERTURA ECONOMICA

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	JOSE AGUSTIN ANTONIO IBANEZ	 ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. R.F.C. AIC090105938 ASISDOA HADALANET C.P. 72360, TELFAX (222) 8506500 email: asturiasoc@yahoo.com.mx
PLEWAN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	NATALIA PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ	



DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



PLEWAN CONSTRUCCIÓN SA DE CV
PCO170612LA3
CALZADA ZAVALETA 5118 Santa Cruz Buena Vista, CP 72150Puebla, Puebla, México

Licitación: ADI-R33-10-2019
Obra Objeto de la Licitación: REHABILITACIÓN DE "LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS,
(CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
Localidad: San Nicolás de los Ranchos
Municipio: San Nicolás de los Ranchos, Pue.
Fecha de Presentación: 28 de Noviembre de 2019

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos
Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019
Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019
Período de ejecución de los Trabajos: 30 días Naturales

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 0.00
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
				CON LETRA		PESOS
				CON NÚMERO		

REHABILITACIÓN DE CASA DEL
ABUE, UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAN
NICOLÁS DE LOS RANCHOS
REHABILITACIÓN DE CASA DEL
ABUE, UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAN
NICOLÁS DE LOS RANCHOS
CAPITULO 1 DEMOLICIONES

DEM019	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CM.	M3	0.62	CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.	\$ 189.42	\$ 117.44
DEM035	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS	m2	219.70	TREINTA Y UN PESOS 57/100 M.N.	\$ 31.57	\$ 6,935.93

Total de CAPITULO 1 DEMOLICIONES

CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA Y
ACABADOS

IMP008	RETIRO O LEVANTAMIENTO DE	M2	585.25	VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N.	\$ 29.99	\$ 17,551.65
--------	---------------------------	----	--------	-------------------------------	----------	--------------

C. NATALIA PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ		Firma Representante Legal		Importe Parcial de esta Hoja :		\$ 24,605.02
				Importe Acumulado :		\$ 24,605.02



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2019/11/2021



PLEWAN CONSTRUCCIÓN SA DE CV
PCO170612LA3

CALZADA ZAVALETA 5118 Santa Cruz Buena Vista, CP 72150Puebla, Puebla, México

Licitación: AD-R33-10-2019

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos

Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019

Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019

Periodo de ejecución de los Trabajos: 30 días Naturales

Obra Objeto de la Licitación: REHABILITACIÓN DE "LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS,
(CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.

Localidad: San Nicolás de los Ranchos

Municipio: San Nicolás de los Ranchos, Pue.

Fecha de Presentación: 28 de Noviembre de 2019

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 24,605.02
						IMPORTE EN
						PESOS
				PRECIO UNITARIO	CON NÚMERO	
				CON LETRA		

IMPERMEABILIZANTE

DETERIORADO O EN MAL ESTADO
EN AREA DE AZOTEA

FOESCO002	FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CMS., CON VARILLA DEL NO. 3 Y ESTRIOS DEL NO.2, A CADA 15 CMS, COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	14.40	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.	\$ 476.74	\$ 6,865.06
-----------	---	----	-------	--	-----------	-------------

31420	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 X 10 CM.	ML	159.26	TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.	\$ 33.76	\$ 5,376.62
-------	--	----	--------	----------------------------------	----------	-------------

APMU015	APLANADO FINO EN MUROS A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	131.54	CIENTO OCHENTA PESOS 84/100 M.N.	\$ 180.84	\$ 23,787.69
---------	--	----	--------	----------------------------------	-----------	--------------

APPL015	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO	M2	79.52	DOSCIENTOS UN PESOS 0/100 M.N.	\$ 201.00	\$ 15,983.52
---------	---	----	-------	--------------------------------	-----------	--------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2019-2021

C. NATALLIA PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :		\$ 52,012.89
		Importe Acumulado :		\$ 76,617.91



CALZADA ZAVALA 5118 Santa Cruz Buena Vista, CP 72150 Puebla, Puebla, México

Licitación: ADJ-R33-10-2019

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos

Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019

Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019

Período de ejecución de los Trabajos: 30 días Naturales

Obra Objeto de la Licitación: REHABILITACIÓN DE "LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.

Localidad: San Nicolás de los Ranchos

Municipio: San Nicolás de los Ranchos, Pue.

Fecha de Presentación: 28 de Noviembre de 2019

CÁTALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	\$ 76,617.91
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN
				CON LETRA	PESOS
				CON NÚMERO	

CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR
PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE
REPELLADO PULIDO CON LLAN
METALICA

32107	ENTORTADO CON MORTERO CEM	M2	537.47	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.
-------	---------------------------	----	--------	---

\$ 263.59	\$ 141.67
	172.72

33153	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	PZA	1.00	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.
-------	----------------------------	-----	------	--

\$ 1.153.94 \$ 1.153.94



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLO

IMP010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA	M2	585.25	CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.
--------	------------------------------------	----	--------	---

\$ 183.34	\$ 107,299.74
-----------	---------------

C. NATALIA PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ		Importe Parcial de esta Hoja : \$ 319,141.18 Importe Acumulado : \$ 395,759.09
-------------------------------------	--	--



PLEWAN CONSTRUCCIÓN SA DE CV
PCO170612LA3
CALZADA ZAVALETA 5118 Santa Cruz Buena Vista, CP 72150Puebla, Puebla, México

Licitación: ADL-R33-10-2019
Obra Objeto de la Licitación: REHABILITACIÓN DE "LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS,
(CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
Localidad: San Nicolás de los Ranchos
Municipio: San Nicolás de los Ranchos, Pue.
Fecha de Presentación: 28 de Noviembre de 2019

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos
Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019
Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019
Periodo de ejecución de los Trabajos: 30 días Naturales

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 395,759.09
				PRECIO UNITARIO		

BASE DE UNIPLAS SBS 3.5 MM VG
ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO
TAPA PORO "IMPERPRIM S" A
RAZON DE 0.20 LTS/M2. PREVIA
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,
CALAFATEO DE GRIETAS Y
FISURAS A BASE DE CEMENTO
PLÁSTICO "BITUPLASTIC AT" Y
COLOCACIÓN DEL SISTEMA
PREFABRICADO CON ASFALTO
MODIFICADO S.B.S CON UN 12% DE
POLIMERO Y UNA FIBRA
CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE
90 GRS./M2 CON UNA RESINA
TERMOFUJA, EN 3.5 MM DE
ESPESOR TOTAL ACABADO
GRAVILLADO ROJO ADHERIDO
POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN
CON SOLETE DE GAS BUTANO EL
SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE
DE 10 CM ENTRE LIENSO Y



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

[Handwritten Signature]

C. NATALIA PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 0.00
		Importe Acumulado :	\$ 395,759.09

C. NATALIA PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 10,885.83
		Importe Acumulado :	\$ 406,644.92



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



PLEWAN CONSTRUCCIÓN SA DE CV
PCO170612LA3

CALZADA ZAVALETA 5118 Santa Cruz Buena Vista, CP 72150Puebla, Puebla, México

Licitación: ADL-R33-10-2019
Obra Objeto de la Licitación: REHABILITACIÓN DE "LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS,
(CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
Localidad: San Nicolás de los Ranchos
Municipio: San Nicolás de los Ranchos, Pue.
Fecha de Presentación: 28 de Noviembre de 2019

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos
Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019
Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019
Período de ejecución de los Trabajos: 30 días Naturales

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 395,759.09
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
				CON LETRA		PESOS
				CON NÚMERO		

LIENSO Y LAS PUNTAS BIEN
SELLADAS.

36231	S. Y C. DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	5.00	OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 0/100 M.N.	\$ 833.00	\$ 4,165.00
-------	--	-----	------	---	-----------	-------------



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

Total de CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

39020	CAPITULO 3 SEÑALIZACION ROTULACIÓN DE MURO DE LOGOTIPO GOBIERNO DE PUEBLA "LEYENDA INSTITUCIONAL ", EN MUROS DE EDIFICIO, INCL. ANDAMIOS A UNA CUALQUIER ALTURA	M2	7.50	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.	\$ 679.87	\$ 5,099.03
-------	---	----	------	---	-----------	-------------

39027	SUMINISTRO Y TENDIDO DE	PZA	15.00	CIENTO OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 108.12	\$ 1,621.80
-------	-------------------------	-----	-------	-------------------------------	-----------	-------------



CALZADA ZAVALA 5118 Santa Cruz Buena Vista, CP 72150 Puebla, Puebla, México

Licitación: ADJ-R33-10-2019

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos

Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019

Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019

Período de ejecución de los Trabajos: 30 días Naturales

Obra Objeto de la Licitación: REHABILITACIÓN DE "LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.

Localidad: San Nicolás de los Ranchos

Municipio: San Nicolás de los Ranchos, Pue.

Fecha de Presentación: 28 de Noviembre de 2019

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	\$ 406,644.92
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
				CON LETRA	CON NÚMERO

SEÑALES Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Trovicel, DE 0.40 X 0.15 MTS

Total de CAPITULO 3 SEÑALIZACION

CAPITULO 4 HERRERÍA

45115

HABILITADO. FABRICACION Y

M2

6.76

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.

\$6,720.82

\$4,969.68



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

C. NATALLA PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 4,969.68
		Importe Acumulado :	\$ 411,614.59



PLEWAN CONSTRUCCIÓN SA DE CV
PCO170612LA3

CALZADA ZAVALETA 5118 Santa Cruz Buena Vista, CP 72150Puebla, Puebla, México

Licitación: ADL-R33-10-2019

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos

Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019

Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019

Periodo de ejecución de los Trabajos: 30 días Naturales

Obra Objeto de la Licitación: REHABILITACIÓN DE "LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS,
(CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.

Localidad: San Nicolás de los Ranchos

Municipio: San Nicolás de los Ranchos, Pue.

Fecha de Presentación: 28 de Noviembre de 2019

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 411,614.59
						IMPORTE EN
				PRECIO UNITARIO		PESOS
				CON LETRA	CON NÚMERO	

45132 DE ESMALTE ALKIDALICO,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
RESANES EN AREA DE
COLOCACION, LIMPIEZAS Y TODO
LO NECESARIO PARA TRABAJO
TERMINADO (VER PLANO 01
PROTECCIONES PARA VENTANAS
DE ESTRUCTURA U-1C Y U-2C)
HABILITADO, FABRICACION Y
COLOCACION DE PROTECCIONES
PARA PUERTAS A BASE PERFIL
ESTRUCTURAL DE REDONDO LISO
DE 1/2" @ 12 CM EN SENTIDO
VERTICAL Y 2 SOLERAS EN
SENTIDO HORIZONTAL DE 1
1/2"x1/4" AL CENTRO Y EN CADA
EXTREMO DE LA PROTECCION
BARRENADA PARA EL PASO DE
REDONDOS, APOYADOS EN
CIRCULOS DE SOLERA DE 1"x1/8"
DE 12 CM DE DIAMETRO FIJADOS

45132 M2 6.00 UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 68/100 M.N. \$ 1,230.68 \$ 7,384.08



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA

2018-2021

[Signature]

C. NATALIA PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 7,384.08
		Importe Acumulado :	\$ 418,998.68



PLEWAN CONSTRUCCIÓN SA DE CV
PCOI70612LA3

CALZADA ZA VALETA 5118 Santa Cruz Buena Vista, CP 72150Puebla, Puebla, México

Licitación: ADJ-R33-10-2019
Obra Objeto de la Licitación: REHABILITACIÓN DE "LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS,
(CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
Localidad: San Nicolás de los Ranchos
Municipio: San Nicolás de los Ranchos, Pue.
Fecha de Presentación: 28 de Noviembre de 2019

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos
Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019
Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019
Periodo de ejecución de los Trabajos: 30 días Naturales

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 8,418,998.68
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
				CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS

46040 CON SOLDADURA, APOYADOS EN
2 TUBOS DE FO. NEGRO C-40 DE 1
1/2" FIJADOS A ESTRUCTURA.
INCL. BISAGRAS, CHAPA DE
SEGURIDAD, SOLDADURA,
REBABEADO, PRIMER, PINTURA
DE ESMALTE ALKIDALICO,
ELEMENTOS DE FIJACION,
LIMPIEZAS Y TODO LO
NECESARIO PARA TRABAJO
TERMINADO (VER PLANO 01
PROTECCIONES DE PUERTAS DE
ESTRUCTURAS U-1C Y U-2C)
S. Y C. DE PUERTA DE ALUM.
ANODIZ. NAT. LIN. BOLSA 3 X 1
3/4" DOBLE HOJA C/ VIDRIO
FILTRASOL DE 6MM. INCL.
BISAGRA HIDRAUL. BARRA DE
EMPUJE, CHAPAS, MANIJAS Y
ACCESORIOS PARA SU
COLOCACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

46040 M2 6.00 TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. \$ 3,481.35 \$ 20,888.10

C. NATALIA PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 20,888.10
		Importe Acumulado :	\$ 439,886.78



PLEWAN CONSTRUCCIÓN SA DE CV
PCO170612LA3

CALZADA ZA VALETA 5118 Santa Cruz Buena Vista, CP 72150Puebla, Puebla, México

Licitación: ADI-R33-10-2019
Obra Objeto de la Licitación: REHABILITACIÓN DE "LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS,
(CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
Localidad: San Nicolás de los Ranchos
Municipio: San Nicolás de los Ranchos, Pue.
Fecha de Presentación: 28 de Noviembre de 2019

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos
Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019
Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019
Periodo de ejecución de los Trabajos: 30 días Naturales

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS	
46069	S.Y C.DE CHAPA DE PERILLA DE CILINDRO DORADA C/LLAVES	PZA	1.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.			\$ 255.29	\$ 255.29	
Total de CAPITULO 4 HERRERÍA									\$ 33,497.15
Total de REHABILITACIÓN DE CASA DEL ABUE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RAN									\$ 440,142.07
Total de REHABILITACIÓN DE CASA DEL ABUE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RAN									\$ 440,142.07
Total del Presupuesto									\$ 440,142.07
Total del Presupuesto (IVA incluido)									\$ 510,564.80



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

C. NATALIA PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :		\$ 255.29
		Importe Acumulado :		\$ 510,564.80

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos
 Invitación No: ADJ-R33-10-2019
 Obra: Rehabilitación de "La Casa del Abue" de San Nicolás de los Ranchos,
 (Centro Para la Atención Integral de los Adultos Mayores) Municipio de
 San Nicolás de los Ranchos, Puebla.
 Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019
 Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019

Avenida Haras No 27, Col. Flor del Bosque, Puebla, Pue.
 Tel/Fax (01222) 8900980, RFC AIC 090205 S36, REG. IMSS Z30-19963-10-0

Fecha de Apertura de Propuesta: 28 de Noviembre de 2019
 Período de Ejecución: 30 (Treinta) días naturales

DOCUMENTO 11.- Catálogo de conceptos de trabajo					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra	Total
REHABILITACIÓN DE CASA DEL ABUE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS					
REHABILITACIÓN DE CASA DEL ABUE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS					
CAPITULO 1 DEMOLICIONES					
DEM019	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CM. Total: ** CIENTO CATORCE PESOS 59/100 M.N. **	M3	0.62	184.82 CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.	114.59
DEM035	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. **	m2	219.70	30.80 TREINTA PESOS 80/100 M.N.	6,766.76
Total de CAPITULO 1 DEMOLICIONES ** SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **					6,881.35
CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS					
IMP008	RETRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETEIORADO O EN MAL ESTADO EN AREA DE AZOTEA Total: ** DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS 27/100 M.N. **	M2	585.25	29.27 VEINTINUEVE PESOS 27/100 M.N.	17,130.27
FOESCO	FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CMS., CON VARILLA DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2, A CADA 15 CMS, COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE. Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **	ML	14.40	472.01 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.	6,796.94
31420	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 X 10 CM. Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 17/100 M.N. **	ML	159.26	33.28 TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.	5,300.17
APMU01	APLANADO FINO EN MUROS A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA Total: ** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. **	M2	131.54	177.87 CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.	23,397.02
APPL015	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA Total: ** QUINCE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 59/100 M.N. **	M2	79.52	197.53 CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.	15,707.59
32107	ENTORTADO CON MORTERO CEM TEZONTLE ARE 1:4:2 EN	M2	537.47	260.24 DOSCIENTOS SESENTA PESOS 24/100 M.N.	139,871.19

ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 R.F.C. ASTURISAS
 AVENIDA HARAS N° 27
 COL. FLOR DEL BOSQUE, PUEBLA, PUE.
 C.P. 77380, TEL/FAX (222) 8900980
 email: asturias@asturias.com.mx



Ing. José Agustín Antonio Ibáñez
 Administrador Único
 Asturias Ingeniería Civil Proyectos y Construcción S.A. de C.V.

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos
 Invitación No: ADJ-R33-10-2019
 Obra: Rehabilitación de "La Casa del Abue" de San Nicolás de los Ranchos,
 (Centro Para la Atención Integral de los Adultos Mayores) Municipio de
 San Nicolás de los Ranchos, Puebla.
 Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019
 Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019

Avenida Haras No 27, Col. Flor del Bosque, Puebla, Pue.
 Tel./Fax (01222) 8900980, RFC AIC 090205 S36, REG. IMSS Z30-19963-10-0

Fecha de Apertura de Propuesta: 28 de Noviembre de 2019
 Período de Ejecución: 30 (Treinta) días naturales

DOCUMENTO 11.- Catálogo de conceptos de trabajo					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra	Total
AZOTEA PARA DAR PENDIENTE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM. Total: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. **					
33153	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA MINGITORIO DE LATÓN CON RESORTE MANERAL DE CRUZ	PZA	1.00 *	1,151.11	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.
Total: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. **					
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	783.38	87.16	OCHENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.
Total: ** SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **					
IMP010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TIPO CAPFCE: A BASE DE UNIPLAS SBS 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZÓN DE 0.20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO "BITUPLASTIC AT" Y COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S CON UN 12% DE POLÍMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/M2 CON UNA RESINA TERMOFUSION, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENSO Y LIENSO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS.	M2	585.25	183.00	CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Total: ** CIENTO SIETE MIL CIENTO PESOS 75/100 M.N. **					
36231	S.Y C. DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANEJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	5.00	833.32	OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.
Total: ** CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **					
Total de CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS ** TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 04/100 M.N. ** CAPITULO 3 SEÑALIZACION					
39020	ROTULACIÓN DE MURO DE LOGOTIPO GOBIERNO DE PUEBLA "LEYENDA INSTITUCIONAL", EN MUROS DE EDIFICIO, INCL. ANDAMIOS A UNA CUALQUIER ALTURA	M2	7.50	663.68	SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.
Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **					



ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 R.F.C. AIC090205S36
 AVENIDA HARAS N° 27
 COL. FLOR DEL BOSQUE, PUEBLA, PUE.
 C.P. 72360, TEL/FAX (222) 8900980
 email: asturias@yafino.com.mx



4,977.60

Ing. José Agustín Antonio Ibáñez
 Administrador Único
 Asturias Ingeniería Civil Proyectos y Construcción S.A. de C.V.

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos
 Invitación No: ADJ-R33-10-2019
 Obra: Rehabilitación de "La Casa del Abue" de San Nicolás de los Ranchos,
 (Centro Para la Atención Integral de los Adultos Mayores) Municipio de
 San Nicolás de los Ranchos, Puebla.
 Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019
 Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019

Avenida Haras No 27, Col. Flor del Bosque, Puebla, Pue.
 Tel./Fax (01222) 8900980, RFC AIC 090205 S36, REG. IMSS Z30-19963-10-0
 Fecha de Apertura de Propuesta: 28 de Noviembre de 2019
 Período de Ejecución: 30 (Treinta) días naturales

DOCUMENTO 11.- Catálogo de conceptos de trabajo

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
39027	SUMINISTRO Y TENDIDO DE SEÑALETICAS A BASE DE TROVICAL DE 0.40 X 0.15 MTS Total: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 95/100 M.N. **	PZA	15.00	108.33	CIENTO OCHO PESOS 33/100 M.N.	1,624.95
Total de CAPITULO 3 SEÑALIZACION						
** SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 55/100 M.N. **						
CAPITULO 4 HERRERIA						
45115	HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA VENTANA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL DE REDONDO LISO DE 1/2" @ 12 CM EN SENTIDO VERTICAL Y 2 SOLERAS DE 1" x 1/8" EN SENTIDO HORIZONTAL, EN CADA EXTREMO DE LA PROTECCION BARENADAS PARA EL PASO DE REDONDOS APOYADOS EN CIRCULOS DE SOLERA DE 1" x 1/8" DE 12 CM DE DIAMETRO. FIJADOS CON SOLDADURA Y ANCLAS DE ANGULO DE 2"x2"x1/4" DE 5 CM @ 39.6 CM, INCL. SOLDADURA, REBABEADO, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, ELEMENTOS DE FIJACION, RESANES EN AREA DE COLOCACION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA TRABAJO TERMINADO (VER PLANO 01 PROTECCIONES PARA VENTANAS DE ESTRUCTURA U-1C Y U-2C) Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **	M2	6.76	736.18	SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.	4,976.58
45132	HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA PUERTAS A BASE PERFIL ESTRUCTURAL DE REDONDO LISO DE 1/2" @ 12 CM EN SENTIDO VERTICAL Y 2 SOLERAS EN SENTIDO HORIZONTAL DE 1 1/2"x1/4" AL CENTRO Y EN CADA EXTREMO DE LA PROTECCION BARENADA PARA EL PASO DE REDONDOS, APOYADOS EN CIRCULOS DE SOLERA DE 1"x1/8" DE 12 CM DE DIAMETRO FIJADOS CON SOLDADURA, APOYADOS EN 2 TUBOS DE FO. NEGRO C-40 DE 1 1/2" FIJADOS A ESTRUCTURA. INCL. BISAGRAS. CHAPA DE SEGURIDAD. SOLDADURA, REBABEADO, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA TRABAJO TERMINADO (VER PLANO 01 PROTECCIONES DE PUERTAS DE ESTRUCTURAS U-1C Y U-2C) Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. **	M2	6.00	1,232.67	UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.	7,396.02
46040	S. Y C. DE PUERTA DE ALUM. ANODIZ. NAT. LIN. BOLSA 3 X 1 3/4" DOBLE HOJA C/ VIDRIO FILTRASOL DE 6MM. INCL. BISAGRA HIDRAUL. BARRA DE EMPUJE. CHAPAS, MANIJAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACION	M2	6.00	3,479.29	TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.	20,875.74

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos
 Invitación No: ADJ-R33-10-2019
 Obra: Rehabilitación de "La Casa del Abue" de San Nicolás de los Ranchos,
 (Centro Para la Atención Integral de los Adultos Mayores) Municipio de
 San Nicolás de los Ranchos, Puebla.
 Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019
 Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019

Avenida Haras No 27, Col. Flor del Bosque, Puebla, Pue.
 Tel/Fax (01222) 8900980, RFC AIC 090205 S36, REG. IMSS Z30-19963-10-0
 Fecha de Apertura de Propuesta: 28 de Noviembre de 2019
 Periodo de Ejecución: 30 (Treinta) días naturales


DOCUMENTO 11.- Catálogo de conceptos de trabajo

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
Total: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **						
46069	S.Y C.DE CHAPA DE PERILLA DE CILINDRO DORADA C/Llaves	PZA	1.00	255.79	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.	255.79
Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **						
Total de CAPITULO 4 HERRERÍA						
** TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 13/100 M.N. **						
Total de REHABILITACIÓN DE CASA DEL ABUE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS						
** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **						
Total de REHABILITACIÓN DE CASA DEL ABUE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS						
** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **						
** QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 M.N. **						

I.V.A. 69,742.25
 Total 505,631.32



ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 R.F.C. ACC090205S36
 AVENIDA HARAS N° 27
 COL. FLOR DEL BOSQUE, PUEBLA, PUE.
 C.P. 72360, TEL/FAX (222) 8900980
 email: asturias@yahoo.com.mx



Ing. José Agustín Antonio Ibáñez
 Administrador Único
 Asturias Ingeniería Civil Proyectos y Construcción S.A. de C.V.

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos
Invitación No: ADJ-R33-10-2019
Obra: Rehabilitación de "La Casa del Abue" de San Nicolás de los Ranchos,
(Centro Para la Atención Integral de los Adultos Mayores) Municipio de
San Nicolás de los Ranchos, Puebla.
Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019
Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019

Avenida Haras No 27, Col. Flor del Bosque, Puebla, Pue.
Tel./Fax (01222) 8900980, RFC AIC 090205 S36, REG. IMSS Z30-19963-10-0
Fecha de Apertura de Propuesta: 28 de Noviembre de 2019
Período de Ejecución: 30 (Treinta) días naturales

Documento 13 D.- Programa de Ejecución de Obra en Montos y Barras

Clave	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Total	Año 2019 01 Dic-07 Dic	08 Dic-14 Dic	15 Dic-21 Dic	22 Dic-28 Dic	29 Dic-04 Ene
		REHABILITACIÓN DE CASA DEL ABUE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS								
		REHABILITACIÓN DE CASA DEL ABUE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS								
		REHABILITACIÓN DE CASA DEL ABUE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS								
		CAPITULO 1 DEMOLICIONES								
DEM019		DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CM.	15/Dic/2019	16/Dic/2019	114.59			114.59		
DEM035		DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS	15/Dic/2019	22/Dic/2019	6,766.76			6,766.76		
		CAPITULO 2 ALBAÑILERIA Y ACABADOS								
IMP008		RETIRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO O EN MAL ESTADO EN AREA DE AZOTEA	02/Dic/2019	03/Dic/2019	17,130.27	17,130.27				
FOESCOC		FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 17 X 30 CMS., CON VARILLA DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2, A CADA 15 CMS. COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	21/Dic/2019	26/Dic/2019	6,796.94			755.21	6,041.73	
31420		CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 X 10 CM.	16/Dic/2019	17/Dic/2019	5,300.17			5,300.17		
APMU015		APLANADO FINO EN MUROS A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	10/Dic/2019	17/Dic/2019	23,397.02		16,197.94	7,199.08		
APPL015		APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	10/Dic/2019	17/Dic/2019	15,707.59		10,874.49	4,833.10		
32107		ENTORTADO CON MORTERO CEM TEZONTLE ARE 1:4:2 EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM.	04/Dic/2019	15/Dic/2019	139,871.19	54,394.35	85,476.84			

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos
 Invitación No: ADJ-R33-10-2019
 Obra: Rehabilitación de "La Casa del Abue" de San Nicolás de los Ranchos,
 (Centro Para la Atención Integral de los Adultos Mayores) Municipio de
 San Nicolás de los Ranchos, Puebla.
 Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019
 Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019

Avenida Haras No 27, Col. Flor del Bosque, Puebla, Pue.
 Tel/Fax (01222) 8900980, RFC AIC 090205 S36, REG. IMSS Z30-19963-10-0
 Fecha de Apertura de Propuesta: 28 de Noviembre de 2019
 Período de Ejecución: 30 (Treinta) días naturales

Documento 13 D.- Programa de Ejecución de Obra en Montos y Barras

Clave Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Total	Año 2019				
					01 Dic-07 Dic	08 Dic-14 Dic	15 Dic-21 Dic	22 Dic-28 Dic	29 Dic-04 Ene
33153	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA MINGITORIO DE LATÓN CON RESORTE MANERAL DE CRUZ	28/Dic/2019	28/Dic/2019	1,151.11			1,151.11		
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	16/Dic/2019	30/Dic/2019	68,279.40			31,294.72	31,294.73	5,689.95
IMP010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TIPO CAPFCE: A BASE DE UNIPLAS SBS 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZON DE 0.20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO "BITUPLASTIC AT" Y COLOCACION DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S CON UN 12% DE POLIMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMOFUJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSION CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRA UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENSO Y LIENSO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS.	20/Dic/2019	24/Dic/2019	107,100.75			45,900.32	61,200.43	
36231	S.Y C. DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	28/Dic/2019	28/Dic/2019	4,166.60				4,166.60	
39020	ROTULACIÓN DE MURO DE LOGOTIPO GOBIERNO DE PUEBLA "LEYENDA INSTITUCIONAL ", EN MUROS DE EDIFICIO, INCL. ANDAMIOS A UNA CUALQUIER ALTURA	26/Dic/2019	28/Dic/2019	4,977.60				4,977.60	
39027	SUMINISTRO Y TENDIDO DE SEÑALÉTICAS A BASE DE TROQUEL DE 0.40 X 0.15 MTS	31/Dic/2019	31/Dic/2019	1,624.95					1,624.95
45115	HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE	24/Dic/2019	27/Dic/2019	4,976.58				4,976.58	

CAPITULO 3 SEÑALIZACION

CAPITULO 4 HERRERIA

ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 31/Dic/2019 - AÑO 31/Dic/2019
 AVENIDA HARAS N° 27
 COL. FLOR DEL BOSQUE, PUEBLA, PUE.
 C.P. 72380 TEL/FAX (222) 8900980
 email: asturias@yafoto.com.mx



H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos
Invitación No. ADJ-R33-10-2019
Obra: Rehabilitación de "La Casa del Abuelo" de San Nicolás de los Ranchos,
(Centro Para la Atención Integral de los Adultos Mayores) Municipio de
San Nicolás de los Ranchos, Puebla.
Fecha de Inicio: 02 de Diciembre de 2019
Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2019



ASTURIAS
INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

Avenida Haras No 27, Col. Flor del Bosque, Puebla, Pue.
Tel./Fax (01222) 8900980, RFC AIC 090205 S36, REG. IMSS Z30-19963-10-0

Fecha de Apertura de Propuesta: 28 de Noviembre de 2019
Período de Ejecución: 30 (Treinta) días naturales

Documento 13 D.- Programa de Ejecución de Obra en Montos y Barras

Clave Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Total	Año 2019			
					01 Dic-07 Dic	08 Dic-14 Dic	15 Dic-21 Dic	22 Dic-28 Dic
45132	PROTECCIONES PARA VENTANA A BASE DE PERIL ESTRUCTURAL DE REDONDO LISO DE 1/2" @ 12 CM EN SENTIDO VERTICAL Y 2 SOLERAS DE 1" x 1/8" EN SENTIDO HORIZONTAL EN CADA EXTREMO DE LA PROTECCION BARRENADAS PARA EL PASO DE REDONDOS, APOYADOS EN CIRCULOS DE SOLERA DE 1" x 1/8" DE 12 CM DE DIAMETRO, FIJADOS CON SOLDADURA Y ANCLAS DE ANGULO DE 2"x2"x1/4" DE 5 CM @ 39.5 CM, INCL. SOLDADURA, REBABEADO, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, ELEMENTOS DE FIJACION, RESANES EN AREA DE COLOCACION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA TRABAJO TERMINADO (VER PLANO 01 PROTECCIONES PARA VENTANAS DE ESTRUCTURA U-1C Y U-2C)	24/Dic/2019	27/Dic/2019	7,396.02				7,396.02
46040	HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA PUERTAS A BASE PERIL ESTRUCTURAL DE REDONDO LISO DE 1/2" @ 12 CM EN SENTIDO VERTICAL Y 2 SOLERAS EN SENTIDO HORIZONTAL DE 1 1/2"x1/4" AL CENTRO Y EN CADA EXTREMO DE LA PROTECCION BARRENADA PARA EL PASO DE REDONDOS, APOYADOS EN CIRCULOS DE SOLERA DE 1"x1/8" DE 12 CM DE DIAMETRO FIJADOS CON SOLDADURA, APOYADOS EN 2 TUBOS DE FO. NEGRO C-40 DE 1 1/2" FIJADOS A ESTRUCTURA, INCL. BISAGRAS, CHAPA DE SEGURIDAD, SOLDADURA, REBABEADO, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA TRABAJO TERMINADO (VER PLANO 01 PROTECCIONES DE PUERTAS DE ESTRUCTURAS U-1C Y U-2C)	21/Dic/2019	26/Dic/2019	20,875.74			2,319.53	18,556.21
46069	S.Y C.DE PUERTA DE ALUM. ANODIZ. NAT. LIN. BOLSA 3 X 1 3/4" DOBLE HOJA C/ VIDRIO FILTRASOL DE 6MM, INCL. BISAGRA HIDRAUL. BARRA DE EMPUJE, CHAPAS, MANIJAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACION	26/Dic/2019	26/Dic/2019	255.79				255.79
TOTAL PARCIAL:					71,524.62	112,549.27	104,483.48	140,016.80
TOTAL ACUMULADO:					71,524.62	184,073.89	288,557.37	428,574.17

ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
R.F.C. AIC090205S36
AVENIDA HARAS N° 27
COL. FLOR DEL BOSQUE, PUEBLA, PUE.
C.P. 77360, TEL. (222) 8900980
www.asturiascv.com.mx



Ing. José Agustín Antonio Ibáñez
Administrador Único
Asturias Ingeniería Civil Proyectos y Construcción S.A. de C.V.