



EL AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos si podemos

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A TRES PERSONAS

No. ADJ-R33-11-2019

DICTAMEN DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN ADJ-R33-11-2019

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019, REUNIDOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. CON DIRECCION EN CALLE PROGRESO SIN NUMERO COL. CENTRO, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, CP. 74190, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA, **C. RODOLFO MELENDEZ MENESES**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA; **ING. DARBY EHYRAM RIVERA CORTES**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, CON LA FINALIDAD DE EMITIR EL DICTAMEN DE FALLO CORRESPONDIENTE POR INVITACIÓN RESTRINGIDA **ADJ-R33-11-2019**.




VISTO

PARA DICTAMEN, Y DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA NÚMERO **ADJ-R33-11-2019**.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 44 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY Y LOS NUMERALES 27, 28 Y 29 DE LAS BASES DEL CONCURSO NÚMERO **ADJ-R33-11-2019**, Y CON BASE AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA CELEBRADA, EL PRESUPUESTO BASE DE LA CONVOCANTE, SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN:

MARCO JURÍDICO

EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN SUS DIVERSAS FRACCIONES, ESTABLECE QUE CADA MUNICIPIO SERÁ ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR Y NO HABRÁ NINGUNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE ESTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. ASIMISMO, EL DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL CITADO CON ANTELACIÓN ESTABLECE QUE LOS MUNICIPIOS ESTARÁN INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANEJARÁN SU PATRIMONIO CONFORME A LAS LEYES ADMINISTRANDO LIBREMENTE SU HACIENDA, LA CUAL SE FORMARÁ DE LOS





AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos si podemos

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR, Y DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, CUBIERTAS A LOS MUNICIPIOS.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

A) LA CONVOCANTE EXAMINÓ LAS PROPUESTAS PARA DETERMINAR SI CUENTAN CON TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, SI CONTIENEN ERRORES DE CÁLCULO, SI SE HA OTORGADO LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS, Y SI EN GENERAL, LAS PROPUESTAS ESTÁN EN ORDEN.

B) ANTES DE PROCEDER A LA EVALUACIÓN DETALLADA, CONFORME A ESTE CAPÍTULO, LA CONVOCANTE DETERMINÓ SI CADA PROPUESTA SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE CONCURSO. PARA LOS FINES DE ESTOS PUNTOS SE CONSIDERA QUE UNA PROPUESTA SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE CONCURSO CUANDO SATISFACE SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS, TODAS LAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES DE DICHS DOCUMENTOS. PARA LLEGAR A ESTA DETERMINACIÓN LA CONVOCANTE SE BASÓ EN LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN LA PROPIA PROPUESTA, SIN RECURRIR A EVIDENCIAS EXTERNAS.

C) PARA PODER LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN FINAL SE CONTÓ CON **TRES** PROPUESTAS.

D) UNA VEZ CUBIERTO LO INDICADO EN LOS PUNTOS ANTERIORES, LA CONVOCANTE PROCEDIÓ A COMPARAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS, CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

EN EL ASPECTO TÉCNICO:

1 SE CONSTATÓ QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE APERTURA INCLUYERAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO; Y SE VERIFICÓ QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA FUERA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE EN



PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA

2018-2021



CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos si podemos

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

EL PLAZO ESTABLECIDO Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE DEBAN SUMINISTRAR, CONSIDERADOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE, SEAN DE LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

LAS PROPOSICIONES QUE SATISFAGAN TODOS LOS ASPECTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE EN ESTE PUNTO, SE CALIFICARON COMO SOLVENTES TÉCNICAMENTE

EN EL ASPECTO ECONÓMICO:

1 SE REVISÓ QUE SE HAYAN CONSIDERADO PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS EN LA ZONA O REGIÓN DE QUE SE TRATE; QUE EL CARGO POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYA DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO DE ÉSTOS, RESPECTO AL USO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE; QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO INCLUYA LOS CARGOS POR INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO Y DEMÁS CARGOS DE NATURALEZA ANÁLOGA; Y QUE EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE HAYA CONSIDERADO EL IMPORTE DE ANTICIPOS.

2 LOS ERRORES ARITMÉTICOS FUERON RECTIFICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA; SI EXISTIERE UNA DISCREPANCIA ENTRE UN PRECIO UNITARIO Y EL PRECIO TOTAL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR ESTE PRECIO UNITARIO POR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES, PREVALECE EL PRECIO UNITARIO Y EL PRECIO TOTAL SERÁ CORREGIDO. SI EXISTIERE UNA DISCREPANCIA ENTRE PALABRAS Y CIFRAS, PREVALECE EL MONTO EXPRESADO EN PALABRAS. SI EL CONCURSANTE NO ACEPTARE LA CORRECCIÓN, SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

3 ÚNICAMENTE LAS PROPOSICIONES QUE CUBRIERON TODOS LOS ASPECTOS ANTERIORES, SE CALIFICARÁN COMO SOLVENTE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, Y POR TANTO SOLO ESTAS SERÁN OBJETO DE ANÁLISIS COMPARATIVO. DICHS CRITERIOS EN NINGÚN CASO PODRÁN CONTEMPLAR CALIFICACIONES POR PUNTOS O PORCENTAJES.



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos si podemos

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

LA CONVOCANTE ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL CONCURSANTE CUYA PROPUESTA REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPUESTAS SON SOLVENTES, Y POR LO TANTO, SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN CUYO PRECIO SEA EL MÁS BAJO.

CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONTENGA EL FALLO, NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- QUE EL COMITE CONVOCANTE ESTÁ LEGALMENTE FACULTADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONCURSO Y PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

SEGUNDO.- ESTE EVENTO SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LAS BASES E INVITACIONES, DONDE PRESENTARON PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS LAS EMPRESAS INVITADAS:

EMPRESA PARTICIPANTE	IMPORTE CON IVA
URBE CIVIL S.A. DE C.V.	\$ 1,099,892.06
ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.,	\$ 1,101,065.59
ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$ 1,090,102.69

DE CONFORMIDAD AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO, ES DE RESOLVERSE Y SE:

RESUELVE

PRIMERO.- QUE CON FUNDAMENTO A LAS BASES DE LICITACION Y AL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS, SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

CALLE PROGRESO S/N SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. CP 74190.

DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



EL AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
UNIDOS SI ANDEMOS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021

DESPUÉS DE HABER REVISADO EXHAUSTIVAMENTE LAS PROPUESTAS Y HABER LLEVADO A CABO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES, FUERON CALIFICADAS SOLVENTES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE LAS PROPUESTAS DE:

1	URBE CIVIL S.A. DE C.V.
2	ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V.
3	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV



SE ANEXAN CUADROS FRÍOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO, FORMANDO PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DICTAMEN.

EN ATENCIÓN A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE PUEBLA Y EL NUMERAL 27.1 DE LAS BASES DE CONCURSO, OBSERVANDO ANTE TODO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y QUIEN GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE OTORGA A FAVOR DE LA PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDANDO EL FALLO DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO: **R33-11-2019**. SE DECIDE ADJUDICAR A LA PERSONA MORAL **"ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V."** EL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA, POR HABER CUMPLIDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LA PROPUESTA OFERTADA MÁS BAJA, ADEMÁS DE RESPETAR EL MONTO ASIGNADO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y ESTANDO DEACUERDO AMBAS PARTES, POR UN MONTO DE **\$ 1,090,102.69 (UN MILLON NOVENTA MIL CIENTO DOS PESOS 69/100 M.N.), INCLUYE I.V.A.**

SEGUNDO.-SE APERCIBE AL CONTRATISTA ADJUDICADO QUE DEBERÁ COMPARECER EL DÍA **29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO** ANTE EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS QUE MARCAN LOS ARTICULOS 8 Y 27 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAY SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

CALLE PROGRESO S/N SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, C.P. 71100

DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos si podemos

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

MISMA DEL ESTADO DE PUEBLA, DE NO HACERLO SE PROCEDERÁ A LA CANCELACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN RESPECTIVA Y ADJUDICÁRSELA AL SIGUIENTE POSTOR.

TERCERO.- NOTIFIQUESE A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

ASÍ LO DICTAMINARON Y PROVEYERON LOS INTEGRANTES DE COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA FORMADO PARA LA INVITACION RESTRINGIDA **ADJ-R33-11-2019**.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y ESTANDO DEBIDAMENTE ENTERADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIN QUE EXISTA OPOSICIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES, SE DA POR CONCLUIDA A LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO EN QUE DIO INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA DEBIDA CONSTANCIA.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
C. RODOLFO MELENDEZ MENESES

Presidente del Comité de Obra Pública y

Presidente municipal del Municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla.


DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
C. ING. DARBY EHYRAM RIVERA CORTES
Secretario Técnico y Director de Obras Públicas del municipio de
San Nicolás de los Ranchos


CONTRALORIA
MUNICIPAL
C. ROBERTA MELENDEZ CASAS
Comisaria y Contralora Municipal



SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
GOBIERNO MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

ADJ-R33-11-2019

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA

FECHA: 29 DE MARZO DE 2019

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C

CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS				CONTRATISTAS					
				ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		URBE CIVIL S.A. DE C.V.		ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CAPITULO 1 CIMENTACIÓN								
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	29.64	15.58 \$	461.79 \$	15.94 \$	472.46 \$	16.03 \$	475.13 \$
	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALCOS, APILADO MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3", REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	74.88	14.41 \$	1,079.02 \$	14.18 \$	1,061.80 \$	14.17 \$	1,061.05 \$
11071	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (5 ESTACIONES), PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	41.25	143.49 \$	5,918.96 \$	142.24 \$	5,867.40 \$	148.16 \$	6,111.60 \$
11076	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION DE 15 X 30 CM. INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M	63.70	24.94 \$	1,588.68 \$	25.43 \$	1,619.89 \$	25.50 \$	1,624.35 \$
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 100 KG/CM2 DE 6CM. DE ESPESOR	M2	69.88	150.74 \$	10,520.73 \$	150.05 \$	10,335.44 \$	160.16 \$	11,031.82 \$
11121	PRODUCTO DE OBRA, PISO DE CONCRETO, BANCOS DE MATERIAL, EQUIPO DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALCOS, APILADO MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3", REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	156.71	156.07 \$	2,586.07 \$	156.71 \$	2,586.07 \$	156.07 \$	2,570.82 \$

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUE.
2018-2021
CONTRATACIÓN MUNICIPAL
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUE.
2018-2021



COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
ADJ-R33-11-2019

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS



TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C

FECHA: 29 DE MARZO DE 2019

CONTRATISTAS

NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		URBE CIVIL S.A. DE C.V.		ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	53.98	339.46 \$	18,324.05 \$	333.47 \$	18,000.71 \$	355.95 \$	19,214.18
11146	ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA MANUAL Y DESCARGA (MEDIO EN BANCO), AL 1ER KM.	M3	22.18	98.99 \$	2,195.60 \$	101.29 \$	2,246.61 \$	101.82 \$	2,258.37
12010	CONCRETO RECUO EN OBRA "FC=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	6.29	2,478.31 \$	15,588.57 \$	2,526.70 \$	15,892.94 \$	2,534.15 \$	15,939.80
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON PADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	41.92	295.80 \$	12,399.94 \$	293.21 \$	12,291.36 \$	305.43 \$	12,803.63
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/JALAMBON #2 FY=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	92.40	29.68 \$	2,742.43 \$	29.40 \$	2,716.56 \$	29.40 \$	2,716.56
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS,	KG	186.75	29.00 \$	5,415.75 \$	29.45 \$	5,499.79 \$	28.83 \$	5,384.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS,	KG	159.67	29.00 \$	4,630.43 \$	29.45 \$	4,702.28 \$	28.83 \$	4,603.29
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	14.07	1,287.84 \$	18,119.91 \$	1,307.98 \$	18,403.28 \$	1,280.27 \$	18,013.40
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROPORCIÓN 1:3 DE 15CM. DE ESPESOR.	M2	26.56	292.45 \$	7,767.47 \$	299.25 \$	7,948.08 \$	300.81 \$	7,989.51
12148	MODULO DE CONCRETO C/150KG/CM2 DE ESTRIBOS #2 @ 20CM DE LONGITUD EN LA PAREDE APARENTE.	M		659.81 \$				301.63 \$	678.67
12149	MODULO DE CONCRETO C/150KG/CM2 DE ESTRIBOS #2 @ 20CM DE LONGITUD EN LA PAREDE APARENTE.	M3/KM		2,773.39 \$				10.72 \$	2,853.24





SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
GOBIERNO MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

ADJ-R33-11-2019

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA

FECHA: 29 DE MARZO DE 2019

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C

CONTRATISTAS

NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		URBE CIVIL S.A. DE C.V.		ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL. DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	PZA	3.00	1,548.54 \$	4,645.62 \$	1,572.08 \$	4,716.24 \$	1,527.36 \$	4,582.08 \$
	CAPTITULO 2 ESTRUCTURA								
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	68.38	324.91 \$	22,217.35 \$	331.25 \$	22,650.88 \$	332.23 \$	22,717.89 \$
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	18.57	314.43 \$	5,838.97 \$	319.35 \$	5,930.33 \$	312.58 \$	5,804.61 \$
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	885.70	29.00 \$	25,685.30 \$	28.80 \$	25,508.16 \$	29.43 \$	26,066.15 \$
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 FY=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	112.51	29.00 \$	3,262.79 \$	29.45 \$	3,313.42 \$	28.83 \$	3,243.66 \$
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 FY=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	33.60	29.00 \$	974.40 \$	29.44 \$	989.18 \$	28.60 \$	960.96 \$
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCT. Y LOSAS TABLAS 3/16" COLADO, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS SIN ACABADO PARA RECIBIR EL ACABADO.	M3	9.22	2,736.73 \$	25,232.65 \$	2,710.90 \$	24,994.50 \$	2,710.90 \$	24,994.50 \$
31001	ACABADO DE PINTURA EN VIGERIA Y ACABADOS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE ACABADO PARA ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	M	25.48		1,161.16 \$	126.11 \$	3,281.76 \$		3,229.84 \$

DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021



COMUNIDAD
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS
2018-2021



NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV			URBE CIVIL S.A. DE C.V.			ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.		
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. FC=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 FY=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	M	75.34	\$ 255.61	\$ 19,257.66	\$ 251.57	\$ 18,953.28	\$ 251.33	\$ 18,935.20			
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. FC=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, FY=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	M	57.36	\$ 271.15	\$ 15,553.16	\$ 266.37	\$ 15,278.98	\$ 284.33	\$ 16,309.17			
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	111.99	\$ 340.77	\$ 38,162.83	\$ 346.10	\$ 38,759.74	\$ 338.77	\$ 37,938.85			
31026	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	M	16.68	\$ 333.62	\$ 5,564.78	\$ 338.84	\$ 5,651.85	\$ 331.66	\$ 5,532.09			
31122	RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 20 X 30 CM. LINEA IBERIA O ESPAÑA COLOR CLARO INCL. CENEFA A COLOR OSCURO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO 1:5 JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°, REPELLADO.	M2	146.94	\$ 352.00	\$ 51,722.88	\$ 357.51	\$ 52,532.52	\$ 349.93	\$ 51,418.71			
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	69.30	\$ 42.16	\$ 2,921.69	\$ 42.98	\$ 2,978.51	\$ 43.11	\$ 2,987.52			
31214	FIRME DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	44.32	\$ 228.76	\$ 10,138.64	\$ 226.76	\$ 10,050.00	\$ 236.21	\$ 10,468.83			
31220	PISO CONC. FC=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO. LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR	M2	24.98	\$ 360.54	\$ 9,006.29	\$ 368.93	\$ 9,215.87	\$ 370.85	\$ 9,263.83			
31226	ARMADO DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M	25.14	\$ 302.44	\$ 6,366.18	\$ 251.14	\$ 6,314.14	\$ 257.60	\$ 6,548.19			

	M2	\$	\$	\$
220		24.98	360.54	9,215.87
JUNTAS TIRAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL CUBIERTA.				
DIRECCION DE SERVICIOS PUEBLA SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS 2018-2021	M		6,366.18	9,215.87
DE COORDINACION DE AGUAS Y SANEAMIENTO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. 2018-2021				



TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

FECHA: 29 DE MARZO DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.

CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS

CONTRATISTAS

NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		URBE CIVIL S.A. DE C.V.		ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	M	24.90	\$ 62.01	\$ 1,544.05	\$ 63.45	\$ 1,579.91	\$ 63.78	\$ 1,588.12
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO FC=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	M	10.20	\$ 135.19	\$ 1,378.94	\$ 137.30	\$ 1,400.46	\$ 134.40	\$ 1,370.88
31264	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 13X15 CM. Y 8CM. DE ESPESOR RECUBIERTO DE AZULEJO INCL. CORTES RECTOS A 45° GRADOS.	M	16.98	\$ 214.02	\$ 3,634.06	\$ 217.37	\$ 3,690.94	\$ 212.76	\$ 3,612.66
31420	CHAFLAN DE CONCRETO FC=100KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 X 10 CM.	ML	5.44	\$ 24.28	\$ 132.08	\$ 23.85	\$ 129.74	\$ 25.46	\$ 138.50
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB. CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	239.00	\$ 175.20	\$ 41,872.80	\$ 179.28	\$ 42,847.92	\$ 180.21	\$ 43,070.19
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALLIC II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	41.40	\$ 356.22	\$ 14,747.51	\$ 353.10	\$ 14,618.34	\$ 367.82	\$ 15,227.75
33016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO SEGUN INDICACIONES DE JEFATURA DE ZONA, INCLUYE TERMINADO.	PZA	2.00	\$ 146.23	\$ 292.46	\$ 149.63	\$ 299.26	\$ 150.41	\$ 300.82
33121	S.Y.C.BARRA DE APOYO P/MC.IZQ.O DER.ACCE.S./P/SANIT. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ACERO INOX.CAL.18 C/EN ECU.DE 1.30M. INC.SOPOR.	PZA	2.00	\$ 1,526.10	\$ 3,052.20	\$ 1,561.60	\$ 3,123.20	\$ 1,569.73	\$ 3,139.46
33198	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PÍJAS, CUERPO DE C/EN Y PRUEBAS	PZA	6.00	\$	\$ 714.24	\$	\$ 998.90	\$	\$ 998.90

2018-2021
LOS RANCHOS PUEBLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
2018-2021



SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
ADJ-R33-11-2019

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C**

FECHA: **29 DE MARZO DE 2019**

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS

CONTRATISTAS									
NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		URBE CIVIL S.A. DE C.V.		ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33199	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO NIAGARA CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	2.00	3,451.56 \$	6,903.12 \$	3,531.86 \$	7,063.72 \$	3,550.24 \$	7,100.48 \$
33203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. INCL CONTRA DE REJILLA-CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADO	PZA	2.00	1,730.01 \$	3,460.02 \$	1,770.26 \$	3,540.52 \$	1,779.47 \$	3,558.94 \$
33120-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA	PZA	9.00	321.01 \$	2,889.09 \$	317.98 \$	2,861.82 \$	317.98 \$	2,861.82 \$
33157	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO COMERCIAL DE PRIMERA CALIDAD (HELVEX O SIMILAR), INCLUYE: LLAVE ANGULAR, MANGUERA COFLEX, CESPOL DE PVC Y T.N.C.E.	PZA	3.00	1,557.77 \$	4,673.31 \$	1,581.45 \$	4,744.35 \$	1,536.47 \$	4,609.41 \$
33209	S Y C DESPACHADOR DE PAPEL DE PLASTICO AHUMADO P/PAPEL HIGIENICO PORTARROLLO TIPO GRIS Y/O MOD. AES8400 JUNIOR CAP. BOCINA DE 220 MM.DIAM., INCLUYE UN ROLLO DE PAPEL HIGIENICO.	PZA	5.00	848.16 \$	4,240.80 \$	833.20 \$	4,166.00 \$	889.37 \$	4,446.85 \$
33208	S Y C. DE DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MCA. JOFEL MOD. 85000 O SIMILAR, INCLUYE UNA CARGA DE JABON.	PZA	5.00	850.69 \$	4,253.45 \$	835.68 \$	4,178.40 \$	892.03 \$	4,460.15 \$
33202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA	PZA	4.00	1,441.15 \$	5,764.60 \$	1,428.55 \$	5,714.20 \$	1,488.08 \$	5,952.32 \$
33212	S Y C DE W.C. NORMAL DE ACOPLAMIENTO CON CAJA DESCARGA MOD.ZAFIRO O SIMILAR INCL. PIJAS Y CUELLO DE CERA	PZA	3.00	1,824.53 \$	5,473.59 \$	1,852.26 \$	5,556.78 \$	1,799.58 \$	5,398.74 \$
	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, BARRAS Y PLAFONES, TRABAJO HECHO A MANO SOBRE SUPERFICIE YA PINTADA, INCLUYE PINTAFILADOS, ZOGLOS, Y UNO DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.	M2	187.67		2346.06 \$			86.59 \$	16,250.35 \$

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUE.
2018-2021



COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
ADJ-R33-11-2019

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA

FECHA: 29 DE MARZO DE 2019

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C

CONTRATISTAS

NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV			URBE CIVIL S.A. DE C.V.			ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.		
				PRECIO UNITARIO	TOTAL		PRECIO UNITARIO	TOTAL		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
34012	PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS METALICAS TRABAJO TERMINADO, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE	M2	19.64	\$ 114.19	\$ 2,242.69		\$ 115.98	\$ 2,277.85		\$ 113.52	\$ 2,229.53	
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLTA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	76.61	\$ 324.24	\$ 24,840.03		\$ 319.12	\$ 24,447.78		\$ 318.81	\$ 24,424.03	
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	94.28	\$ 5.25	\$ 494.97		\$ 5.20	\$ 490.26		\$ 5.20	\$ 490.26	
37015	LIMPIEZA DE RECURRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO.	M2	146.94	\$ 17.95	\$ 2,637.57		\$ 18.23	\$ 2,678.72		\$ 17.84	\$ 2,621.41	
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	3.66	\$ 9.18	\$ 33.60		\$ 9.32	\$ 34.11		\$ 9.05	\$ 33.12	
37035	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	PZ	20.00	\$ 33.54	\$ 670.80		\$ 34.32	\$ 686.40		\$ 34.50	\$ 690.00	
38030	LOSA CONCRETO FC=200KG/CM2 10CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO PARA RECIBIR VERTEDERO O LAVABO OVALIN ARMADA CON VAR. #3, INCL.CIMBRA.	M2	1.88	\$ 1,016.30	\$ 1,910.64		\$ 1,032.19	\$ 1,940.52		\$ 1,010.33	\$ 1,899.42	
38146	MAMPARA EN SANIT. D/MURO CONCR.FC=150KG/CM2 ARM.CVAR. #3 EN RETICULA @ 25CM. BOM. ESPESOR. INCL. LAVABO Y VERTEDERO.	M2	12.56	\$ 1,093.23	\$ 13,730.99		\$ 1,236.85	\$ 15,539.23		\$ 1,194.63	\$ 15,004.55	

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
15-03-2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021





ADJ-R33-11-2019

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C

FECHA: 29 DE MARZO DE 2019

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES



CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS				CONTRATISTAS					
				ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		URBE CIVIL S.A. DE C.V.		ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
41304	SUM. Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALICA EN SANITARIOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INC.PIOMEO Y NIVELACION.	M2	9.82	\$ 184.71	\$ 1,813.85	\$ 182.97	\$ 1,796.77	\$ 182.97	\$ 1,796.77
42105	PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM. A FUEG.1X1 1/2" LAM. TROQ. Y LISA (1.54X.58M.) INCL. HERRAJE, COLOC. CENTRO DESAR. PLAN.0101-66	PZA	9.00	\$ 1,689.02	\$ 15,201.18	\$ 1,673.08	\$ 15,057.72	\$ 1,673.08	\$ 15,057.72
44021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40X0.60 CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO.	PZ	6.00	\$ 909.69	\$ 5,458.14	\$ 927.45	\$ 5,564.70	\$ 930.19	\$ 5,581.14
46018	S.Y.C.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	3.66	\$ 1,680.94	\$ 6,152.24	\$ 1,706.49	\$ 6,245.75	\$ 1,657.95	\$ 6,068.10
46019	S.Y.C.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	3.00	\$ 3,704.23	\$ 11,112.69	\$ 3,760.53	\$ 11,281.59	\$ 3,653.57	\$ 10,960.71
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIACION. CAPITULO 5 INSTALACIONES	PZA	3.00	\$ 807.18	\$ 2,421.54	\$ 819.45	\$ 2,458.35	\$ 796.14	\$ 2,388.42
	CAPITULO 5 INSTALACIONES					\$	\$	\$	\$
52449	S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM. DIAM. INCLUYE DOS CODOS, TEE Y MATERIAL NECESARIO.	ML	3.50	\$ 106.95	\$ 374.33	\$ 108.58	\$ 380.03	\$ 105.49	\$ 369.22
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PAREDE/DELGADA INCL. CONTRAFUENTE Y TUBO FO. NECESARIO PARA EL PASE DE CABLES AL PANE	SAL	15.00	\$ 888.81	\$ 13,332.15	\$ 1,105.84	\$ 16,587.60	\$ 1,082.41	\$ 16,236.15
51354	S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM. DIAM. INCLUYE DOS CODOS, TEE Y MATERIAL NECESARIO.	PZA	1.00	\$ 545.39	\$ 545.39	\$ 553.92	\$ 553.92	\$ 542.19	\$ 542.19

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3.81
5.39

NEW YORK

00	00	Source
----	----	--------

15.0	1.0
------	-----

— 33 —

[illegible]

SAL	PZA
-----	-----

9.		
----	--	--

--	--

[illegible]

CL.	RIO	
-----	-----	--

2018-2021

LOS RANCHOS DE LA CLAYDA

DE SAN NICOLAS DE LOS RIOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

RED
TO
WAIN
C
COS
S

PA
RY
TIONE
E
SIC

FO. TION

STATION



LA CO PA ~~SECRET~~

1	2
---	---

002
354

510	511
-----	-----

[illegible]



SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
ADJ-R33-11-2019

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA

FECHA: 29 DE MARZO DE 2019

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C

CONTRATISTAS

				ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		URBE CIVIL S.A. DE C.V.		ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZ	4.00	\$ 377.17	\$ 1,508.68	\$ 373.87	\$ 1,495.48	\$ 389.45	\$ 1,557.80
52027	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL.	SA	29.00	\$ 2,540.09	\$ 73,662.61	\$ 2,599.19	\$ 75,376.51	\$ 2,612.71	\$ 75,768.59
52044	S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV. C-40 DE 51 MM. PARA WC Y ACCIONADOR (CROMADO) CON HERRAJES DE LATON PARA EL TANQUE BAJO DENTRO DEL DUCTO.	PZA	6.00	\$ 377.69	\$ 2,266.14	\$ 385.06	\$ 2,310.36	\$ 386.20	\$ 2,317.20
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)	PZA	7.00	\$ 897.75	\$ 6,284.25	\$ 883.57	\$ 6,184.99	\$ 882.72	\$ 6,179.04
52052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX #25 (PISO)	PZA	2.00	\$ 906.67	\$ 1,813.34	\$ 927.76	\$ 1,855.52	\$ 932.59	\$ 1,865.18
52386	SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1 CAMPAN.100MM DIAM.INCL.CONEX. TRAZO,EXCAV.CAMA ARENA,RELLEN.COMPACT.UNIDAD D/OBRA TERMINADA	ML	9.00	\$ 116.45	\$ 1,048.05	\$ 118.22	\$ 1,063.98	\$ 114.86	\$ 1,033.74
56003	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIA LEDS TUBO AHORRADOR T8 DE 1.20 MT. 3100 LUMENS, 36 WATTS, PUOT (2 TUBOS)	PZA	11.00	\$ 1,569.46	\$ 17,264.06	\$ 1,594.01	\$ 17,534.11	\$ 1,560.24	\$ 17,162.64
	OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA EXTERIOR								
	CAPTITULO 1 CIMENTACIÓN			\$ -			\$ -		\$ -
	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X9.5X Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X7								
14003	PUEBLOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ZONA DE LOS RIOS DE								



San Nicolás de los Ranchos

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
ADJ-R33-11-2019



TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA

FECHA: 29 DE MARZO DE 2019

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C

CONTRATISTAS

NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV			URBE CIVIL S.A. DE C.V.			ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.		
				PRECIO UNITARIO	TOTAL		PRECIO UNITARIO	TOTAL		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
51381	S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 2 POLOS 15 A 50 AMPS. AIL C/ZAPATAS INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZ	1.00	2,569.42 \$	2,569.42 \$		2,609.61 \$	2,609.61 \$		2,554.32 \$	2,554.32 \$	
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	45.90	45.16 \$	2,072.84 \$		44.77 \$	2,054.94 \$		46.63 \$	2,140.32 \$	
51470	C/AISLAMI. THW CALIBRE #6 INCLUYE CINTA AISLANTE.	M	255.21	55.11 \$	14,064.62 \$		56.39 \$	14,391.29 \$		56.69 \$	14,467.85 \$	
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 8	ML	83.87	9.18 \$	769.93 \$		9.12 \$	764.89 \$		9.32 \$	781.67 \$	
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZA	2.00	554.51 \$	1,109.02 \$		567.41 \$	1,134.82 \$		570.36 \$	1,140.72 \$	
	OBRA EXTERIOR RED HIDRÁULICA											
	CAPITULO 5 INSTALACIONES											
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" 25MM. DE DIAMETRO INCL. CONEXIONES TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	26.00	295.27 \$	7,677.02 \$		302.14 \$	7,855.64 \$		303.71 \$	7,896.46 \$	
52332	OBRA EXTERIOR RED SANITARIA	PZA	2.00									
	CAPITULO 1 CIMENTACIÓN											
	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. U TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL. DE ANGULO DE 3/16"X1	PZA	2.00	1,548.54 \$	3,097.08 \$		1,584.57 \$	3,169.14 \$		1,592.81 \$	3,185.62 \$	
14063	CAPITULO 5 INSTALACIONES	ML	17.00									
	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANIT. PVC (RANGEX) 1 CAMPAN. 100MM DIAM. INCL. CONEX.	ML	17.00	116.45 \$	1,979.65 \$		118.27 \$	2,010.59 \$		115.77 \$	1,968.09 \$	
52386	TRAZO, EXCAV. CANA											
	OBRA EXTERIOR CISTERNA											
	CAPITULO 5 INSTALACIONES											
52300	TUBO DE COBRE "M" (25X1/2) INCL. VALVULAS Y	PZA	1.00	4,422.69 \$	4,422.69 \$					4,396.71 \$	4,396.71 \$	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021
4,422.69 \$
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021
4,396.71 \$



COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
ADJ-R33-11-2019

NOMBRE DE LA OBRA

FECHA:

29 DE MARZO DE 2019

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C

CONTRATISTAS

NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		URBE CIVIL S.A. DE C.V.		ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
51303	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 DE HP.	PZA	1.00	\$ 3,665.96	\$ 3,665.96	\$ 3,723.30	\$ 3,723.30	\$ 3,644.42	\$ 3,644.42
	OBRA EXTERIOR MURO CUBRETTINACOS								
	CAPITULO 5 INSTALACIONES	PZA	1.00						
52312	INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE FO.GALVAN.C-40 INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM.	PZA	1.00	\$ 9,113.86	\$ 9,113.86	\$ 9,256.40	\$ 9,256.40	\$ 9,060.32	\$ 9,060.32
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES	PZA	1.00	\$ 2,015.79	\$ 2,015.79	\$ 2,047.32	\$ 2,047.32	\$ 2,003.95	\$ 2,003.95
52427	SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. CON ACCESORIOS, INCLUYE: FLOTADOR, VÁLVULA FILTRO DE CARTUCHO, VÁLVULA DE LLENADO, JARRO DE LLENADO, ELEVACIÓN, ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	2.00	\$ 3,683.27	\$ 7,366.54	\$ 3,768.96	\$ 7,537.92	\$ 3,788.57	\$ 7,577.14
82056	CONSTRUCCION DE MURO CUBRE DOS TINACOS (08 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ADHERIDOS:(CIMBRA, ACERO, CONCRETO, CADENAS, MUROS DE TABIQUE ROJO, FIRME DE CONCRETO, RELLENOS DE MATERIAL INERTE, APLANADOS, CHAFLAN DE CONCRETO, PINTURA VINILICA, PINTURA ESMALTE, PERFIL TUBULAR COMERCIAL, CERRADURA, PUERTA Y MARCO DE LAMINA, INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA, TUBO FIERRO GALVANIZADO, VALVULA DE FLOTADOR, 2 TINACOS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS) P.U.O.T. PLAZAS Y ANEXOS (14 PLAZAS SANABRES	PZA	1.00	\$ 40,175.74	\$ 40,175.74	\$ 40,778.24	\$ 40,778.24	\$ 39,945.87	\$ 39,945.87

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021



San Nicolás de los Ranchos, Pue.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
ADJ-R33-11-2019



TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA

FECHA: 29 DE MARZO DE 2019

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C

CONTRATISTAS

NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		URBE CIVIL S.A. DE C.V.		ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION.INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALCOS, APILADO DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3", REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	54.31	14.41 \$	782.61 \$	14.16 \$	769.03 \$	15.11 \$	820.62 \$
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORM. DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA D/MATERIAL NO UTILIZABLE, EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	6.55	249.90 \$	1,636.85 \$	254.78 \$	1,668.81 \$	255.53 \$	1,673.72 \$
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	21.82	152.74 \$	3,332.79 \$	156.29 \$	3,410.25 \$	157.11 \$	3,428.14 \$
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	1.58	154.30 \$	243.79 \$	156.71 \$	247.60 \$	153.39 \$	242.36 \$
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021
7,519.04 \$

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021
694.02 \$

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021
349.17 \$

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021
7,734.12 \$



SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
GOBIERNO MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
ADJ-R33-11-2019

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA

FECHA:

29 DE MARZO DE 2019

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C


CONTRATISTAS					ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.		
NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		URBE CIVIL S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRO #2 FY=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	26.40	29.68 \$	783.55 \$	30.37 \$	801.77 \$
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	81.20	29.00 \$	2,354.80 \$	28.80 \$	2,338.56 \$
12154	SUMINISTRO Y RELLENO DE TEZONTLE ROJO EN PISO DE 5 CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO Y TENDIDO.	M2	318.00	25.17 \$	8,004.06 \$	25.55 \$	8,124.90 \$
13042-A	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARREGLO ORNAMENTAL INCLUYE, PIEDRA BOLA BLANCA, 10 TRONCOS TRATADOS CON UN DIAMETRO MÍNIMO DE 4", 20 PLANTAS DE 0.40 M.HASTA 1.20 M. DE ALTURA EN CONFORMACIÓN DE TALUD, INCLUYE: 10 CM. DE TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO POR UN MES.	M2	9.00	1,745.61 \$	15,710.49 \$	1,729.14 \$	15,562.26 \$
31200	CAPITULO 3 ALBANILERIA Y ACABADOS REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10- 10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	54.31	42.16 \$	2,289.71 \$	41.42 \$	2,249.52 \$
31220	PISO CONC. FC=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	54.31	360.54 \$	19,580.93 \$	354.18 \$	19,235.52 \$
31251	GUARDAPISO DE CONCRETO FY=2530KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	M	174.56	250.44 \$	43,716.81 \$	254.36 \$	44,401.08 \$
31256	GUARDAPISO DE CONCRETO FY=2530KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	M	174.56	168.24 \$	29,264.47 \$	161.65 \$	28,211.62 \$




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
16/03/2019




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
16/03/2019



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
16/03/2019



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
16/03/2019




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
16/03/2019



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
16/03/2019



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
16/03/2019



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
16/03/2019





TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA

FECHA:

29 DE MARZO DE 2019

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
ADJ-R33-11-2019

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACION A TRES PERSONAS

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C

CONTRATISTAS

NO.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		URBE CIVIL S.A. DE C.V.		ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	54.31	\$ 5.25	\$ 285.13	\$ 5.16	\$ 280.24	\$ 5.51	\$ 299.25
45195	REVISION Y REPARACION DE JUEGOS INFANTILES INCL. MANO DE OBRA, ALGUNOS ANGULOS DE SOPORTE SOLDADURA, PINTURA ESMALTE ALKIDAL DIVERSOS COLORES, LIMPIEZAS, ETC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	8.00	\$ 2,080.52	\$ 16,644.16	\$ 2,066.51	\$ 16,532.08	\$ 2,111.25	\$ 16,890.00
				SubTotal	\$ 939,743.70	SubTotal	\$ 948,182.81	SubTotal	\$ 949,194.47
				I.V.A. 16%	\$ 150,358.99	I.V.A. 16%	\$ 151,709.25	I.V.A. 16%	\$ 151,871.12
				TOTAL	\$ 1,090,102.69	TOTAL	\$ 1,099,892.06	TOTAL	\$ 1,101,065.59

OBSERVACIONES: DEL ANALISIS A LAS PROPUUESTAS RECIBIDAS SE COMENTA QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LAS BASES Y LAS TRES PRESENTAN PRECIOS ACORDE AL MERCADO, SIENDO QUE LA EMPRESA ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, ES LA QUE PRESENTA LA PROPUESTA DE MENOR COSTO, Y CUMPLE CON LOS CRITERIOS ANTES MENCIONADOS.

POR LO QUE EL CONTRATO SE ADJUDICARA A:

ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS
Y CONSTRUCCION SA DE CV

ING. DAREO MEXERA CORTES

SECRETARIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

ING. RODOLFO MELENDEZ CASAS

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS
CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

ING. ROBERTA MELENDEZ CASAS

COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021



AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A TRES PERSONAS

NO. DE LICITACIÓN: ADJ-R33-18024

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

Acta que se formula con motivo del fallo y adjudicación del concurso **No. ADJ-R33-11-2019**, convocado por el H. Ayuntamiento del Municipio de San Nicolás de los Ranchos, a través del comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de **"CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C", SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.**



En San Nicolás de los Ranchos, Puebla, siendo las **12:00 horas**, del día **29 de marzo de 2019**, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego con lo dispuesto en el artículo 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 45 de su reglamento, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio convocante, ubicada en la presidencia municipal de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, el licitante y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso **No. ADJ-R33-11-2019**, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: **"CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ CLAVE: 21DJN0239C", SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.**

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

En seguida el **C. Rodolfo Meléndez Meneses**, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar la propuesta recibida, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a la persona **ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.**, quien presentó una propuesta **\$ 939,743.70 (novecientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y tres pesos 70/100 M.N.)**, sin considerar el impuesto al valor agregado, a la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



EL AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos si podemos

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021

cumplimiento del contrato.-----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla, el cual se firmara en la dirección de obras públicas del municipio convocante ubicada en Progreso sin número, San Nicolás de los Ranchos, Puebla cp. 74190, col. Centro; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. --

En el contrato de obra **se pactará un anticipo del 30% (treinta por ciento)** de la asignación presupuestal aprobada al contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como , para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que deban instalarse y demás insumos que deberán de otorgar (Artículo 54, Fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla), siendo requisito la presentación de la garantía respectiva por el importe total del anticipo.

El **plazo de ejecución** de los trabajos contratados será de **90 días** que iniciará el **día 01 de abril de 2019 y terminará a más tardar el día 29 de junio de 2019**, de conformidad con el programa de ejecución de obra, posterior a la entrega del anticipo correspondiente.

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar el **C. Rodolfo Meléndez Meneses** Presidente Municipal, da por concluido este acto siendo las **13:30 horas** del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervienen el licitante da por recibida copia de la presente acta.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

2

DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021



EL AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE



C. Rodolfo Meléndez Meneses

[Firma]
DEPENDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021
Presidente del Comité de Obra Pública

Del Municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla.



C. Ing. Darby Ehyram Rivera Cortes

[Firma]
DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE OBRAS PÚBLICAS
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021
Secretario Técnico y Director de Obras Públicas



C. Roberta Meléndez Casas

[Firma]
CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021
Comisaria y contralora Municipal





EL AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021


POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
URBE CIVIL S.A. DE C.V.	L.A.P. QUIRINO MERIDA MAYA	
ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V.	L.A.P. ALMA DELIA M. MENDEZ GONZALEZ	
ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	ING. JOSE AGUSTIN ANTONIO IBAÑEZ	 ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. R.F.C. AIC090205335 AVENIDA HARAS N° 27 COL. FLOR DEL BOSQUE, PUEBLA, PUE. C.P. 72360, TEL/FAX (01222) 8900980 email: asturiasik@yahoo.com.mx




**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021




**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021**




**DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021**