



NOMBRE DE LA OBRA

FECHA:

18 DE NOVIEMBRE DE 2020

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

"REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA "EL CIPRES", EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACIÓN A CINCO EMPRESAS

CONCURSO POR INVITACION A CINCO EMPRESAS				PRESUPUESTO BASE			ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V.			PROCELEC ENERGY S.A DE C.V.			CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.			ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV			VYBA DE LA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL				
1	PRELIMINARES																				
2	TRAZO Y NIVELACION DE CAMPOS DEPORTIVAS Y PRIMERAS 2 HECTAREAS	HA	0.96	8,244.96	\$ 7,915.16	\$ 9,984.65	\$ 9,585.26	\$ 9,774.97	\$ 9,383.97	\$ 9,579.47	\$ 9,196.29	\$ 9,642.97	\$ 9,257.25	\$ 9,739.40	\$ 9,349.82						
3	DEVOLUCION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	17.48	323.01	\$ 5,646.21	\$ 391.17	\$ 6,837.65	\$ 381.78	\$ 6,673.51	\$ 374.14	\$ 6,539.97	\$ 371.66	\$ 6,496.62	\$ 375.38	\$ 6,561.64						
4	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	26.22	42.33	\$ 1,109.89	\$ 51.26	\$ 1,344.04	\$ 50.03	\$ 1,311.79	\$ 49.03	\$ 1,285.57	\$ 49.79	\$ 1,305.49	\$ 50.29	\$ 1,318.60						
5	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	104.88	3.01	\$ 315.69	\$ 3.65	\$ 382.81	\$ 3.56	\$ 373.37	\$ 3.49	\$ 366.03	\$ 3.49	\$ 366.03	\$ 3.52	\$ 369.18						
6	TERRACERIAS																				
7	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	2099.00	23.50	\$ 49,326.50	\$ 28.46	\$ 59,737.54	\$ 27.78	\$ 58,310.22	\$ 27.22	\$ 57,134.78	\$ 28.29	\$ 59,380.71	\$ 29.00	\$ 60,871.00						
9	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	2728.70	42.33	\$ 115,505.87	\$ 50.84	\$ 138,727.11	\$ 54.26	\$ 148,059.26	\$ 61.50	\$ 167,815.05	\$ 49.79	\$ 135,861.97	\$ 50.29	\$ 137,226.32						
10	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	10914.80	3.01	\$ 32,853.55	\$ 3.65	\$ 39,839.02	\$ 3.56	\$ 38,856.69	\$ 3.49	\$ 38,092.65	\$ 3.49	\$ 38,092.65	\$ 3.52	\$ 38,420.10						
11	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	1909.84	5.60	\$ 10,695.10	\$ 6.78	\$ 12,948.72	\$ 6.62	\$ 12,643.14	\$ 6.49	\$ 12,394.86	\$ 6.85	\$ 13,082.40	\$ 6.92	\$ 13,216.09						
12	JARDINERIA																				
13	PASTO KIKUYO INCLUYE: SUMINISTRO, TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M2	9549.16	60.31	\$ 575,909.84	\$ 73.04	\$ 697,470.65	\$ 71.29	\$ 680,759.62	\$ 72.40	\$ 691,359.18	\$ 73.72	\$ 703,964.08	\$ 74.46	\$ 711,030.45						
15	EQUIPAMIENTO																				
16	PORTERIA DE FUTBOL DE 2.56 X 7.32 M, ELABORADA CON TUBO NEGRO CED 40 DE 4" DE ESPESOR, ARMELLAS DE 1 1/2" DE FIERRO GALVANIZADO A CADA 10 CM Y 2 APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO. INCLUYE SOLDADURA, PLANTA PARA SOLDAR Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	6,477.25	\$ 25,909.00	\$ 7,843.95	\$ 31,375.80	\$ 8,254.30	\$ 33,017.20	\$ 8,024.30	\$ 32,097.20	\$ 7,967.97	\$ 31,871.88	\$ 7,254.10	\$ 29,016.40						
17	SUMINISTRO DE RED OFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL	PZA	4.00	1,465.52	\$ 5,862.08	\$ 1,774.74	\$ 7,098.96	\$ 1,732.15	\$ 6,928.60	\$ 1,697.51	\$ 6,790.04	\$ 1,729.15	\$ 6,916.60	\$ 1,746.44	\$ 6,985.76						
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDERINES PARA CANCHA DE FUTBOL (6 PIEZAS)	JGO	2.00	268.97	\$ 537.94	\$ 325.72	\$ 651.44	\$ 317.90	\$ 635.80	\$ 311.54	\$ 623.08	\$ 319.03	\$ 638.06	\$ 322.22	\$ 644.44						
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPÓSITO DE BASURA TIPO BANDERA	PZA	890	626.68	\$ 5,013.28	\$ 758.89	\$ 6,071.12	\$ 404.98	\$ 5,000.00	\$ 407.58	\$ 5,806.96	\$ 408.00	\$ 5,000.00	\$ 408.00	\$ 6,028.24						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
I. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS, PUE.
2018-2021



TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020
"REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA "EL CIPRÉS", EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.

CONCURSO POR INVITACIÓN A CINCO EMPRESAS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V.		PROCELEC ENERGY S.A DE C.V.		CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.		ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		VYBA DE LA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.	
				PRESUPUESTO BASE	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE HUMEDAD, TERRACERÍAS, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M	249.69	207.55	51,823.16	\$ 251.34	\$ 62,757.08	\$ 249.00	\$ 62,172.81	\$ 244.02	\$ 60,929.35	\$ 252.14	\$ 62,956.84	\$ 253.00	\$ 63,171.57
21	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FRAMES, O PISOS DE CONCRETO	M	499.38	8.12	4,054.97	\$ 9.83	\$ 4,908.91	\$ 9.59	\$ 4,789.05	\$ 9.40	\$ 4,694.17	\$ 8.13	\$ 4,059.96	\$ 8.21	\$ 4,059.91
22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	249.69	22.86	5,707.91	\$ 27.68	\$ 6,911.42	\$ 27.02	\$ 6,746.62	\$ 26.48	\$ 6,611.79	\$ 26.42	\$ 6,596.81	\$ 26.68	\$ 6,661.73
23	SUM. Y COL. DE MALLA TIPO CÍCLON CAL. 10.5 DE 2.00 M. DE ALTURA. INCL. POSTES, PUNTALES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR Y CIMENTACIÓN CONC.	M	519.41	527.63	274,056.30	\$ 638.96	\$ 331,882.21	\$ 623.62	\$ 323,914.46	\$ 611.15	\$ 317,437.42	\$ 627.44	\$ 325,898.61	\$ 632.00	\$ 328,267.12
24	S. Y C. PORTON DE CERCA DE MALLA TIPO CÍCLON 3.00M DE ANCHO INCLUYE HERRAJES.	PZA	2.00	3,049.45	6,098.90	\$ 3,692.88	\$ 7,385.76	\$ 3,604.25	\$ 7,208.50	\$ 3,532.17	\$ 7,064.34	\$ 3,466.92	\$ 6,933.84	\$ 3,501.59	\$ 7,003.18
25	SUM Y COL DE ESPADIN DE ALUMINIO DE 48 MM DE DIAM EN POSTE DE LINEA PARA TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS	PZA	174.00	37.88	6,591.12	\$ 45.87	\$ 7,981.38	\$ 44.77	\$ 7,789.98	\$ 43.87	\$ 7,633.38	\$ 45.71	\$ 7,953.54	\$ 46.17	\$ 8,033.58
26	SUM Y COL DE ALAMBRE DE PUAS EN ESPADIN SOBRE CERCA DE MALLA	M	1558.23	4.61	7,183.44	\$ 5.58	\$ 8,694.92	\$ 5.45	\$ 8,492.35	\$ 5.34	\$ 8,320.95	\$ 5.48	\$ 8,539.10	\$ 5.53	\$ 8,617.01
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MALLA CÍCLON DE 1.05 M DE ANCHO POR 2.00 M DE ALTURA	PZA	1.00	2,492.25	2,492.25	\$ 3,018.47	\$ 3,018.47	\$ 3,230.99	\$ 3,230.99	\$ 2,566.78	\$ 2,566.78	\$ 2,338.55	\$ 2,338.55	\$ 2,223.62	\$ 2,223.62
28															
29															
30	GRADIAS														
31	PRELIMINARES														
32	DEMOLICIÓN A MANO DE APARADOS DE MEZCLA EN MUROS	M2	347.23	22.65	7,864.76	\$ 27.43	\$ 9,524.52	\$ 26.77	\$ 9,295.35	\$ 26.23	\$ 9,107.84	\$ 21.00	\$ 7,291.83	\$ 21.21	\$ 7,364.75
33	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	457.85	457.85	704,205.52	\$ 554.50	\$ 704,205.52	\$ 411.19	\$ 687.31	\$ 530.37	\$ 673.57	\$ 430.87	\$ 547.20	\$ 435.18	\$ 552.68

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021



NOMBRE DE LA OBRA

FECHA:

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

18 DE NOVIEMBRE DE 2020

"REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA "EL CIPRES", EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACIÓN A CINCO EMPRESAS

CONTRATISTAS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I. DE C.V.		PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.		ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		VYBA DE LA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.	
				PRESUPUESTO BASE	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
34	ACARREO EN CAMION MIXTO. MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	14.93	42.33	631.99	\$ 51.26	\$ 765.31	\$ 50.03	\$ 746.95	\$ 49.03	\$ 732.02	\$ 49.79	\$ 743.36	\$ 50.29	\$ 750.83
35	ACARREO EN CAMION MIXTO. CARRETERA SUBSECUENTE, KILOMETRO	M3/KM	59.72	3.01	179.76	\$ 3.65	\$ 217.98	\$ 3.56	\$ 212.60	\$ 3.49	\$ 208.42	\$ 3.49	\$ 208.42	\$ 3.52	\$ 210.21
36	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO PLANA	M2	347.23	129.28	44,889.89	\$ 156.56	\$ 54,362.33	\$ 165.50	\$ 57,466.57	\$ 162.19	\$ 56,317.23	\$ 132.43	\$ 45,983.67	\$ 133.75	\$ 46,442.01
37	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	347.23	73.06	25,368.62	\$ 88.48	\$ 30,722.91	\$ 86.36	\$ 29,986.78	\$ 84.63	\$ 29,386.07	\$ 86.28	\$ 29,959.00	\$ 87.14	\$ 30,257.62
38	REVISION Y REPARACION DE JUEGOS INFANTILES INCL MANO DE OBRA, ALGUNOS ANGULOS DE SOPORTE SOLDADURA, PINTURA ESMALTE ALICIDAL DIVERSOS COLORES, LIMPIEZAS, ETC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	6.00	1,930.65	11,583.90	\$ 2,338.02	\$ 14,028.12	\$ 2,281.91	\$ 13,691.46	\$ 2,236.27	\$ 13,417.62	\$ 1,932.19	\$ 11,593.14	\$ 1,951.51	\$ 11,709.06
39	TECHUMBRE														
40	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALCOS, APILADO DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3", REFERENCIAS DE MOJONERAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	5.00	8.08	40.40	\$ 9.78	\$ 48.90	\$ 9.55	\$ 47.75	\$ 9.36	\$ 46.80	\$ 8.33	\$ 41.65	\$ 8.41	\$ 42.05
42	EXCAVACION A MANO EN ZANCA, INCLUYE ARNE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	3.25	96.91	314.96	\$ 117.36	\$ 381.42	\$ 114.54	\$ 372.26	\$ 112.25	\$ 364.81	\$ 113.11	\$ 367.61	\$ 114.24	\$ 371.28

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020
"REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA "EL CIPRÉS", EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"



MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACIÓN A CINCO EMPRESAS

PRESUPUESTO BASE			ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V.			PROCELEC ENERGY S.A DE C.V.			CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.			ASTURJAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV			VYBA DE LA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
43	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCL CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.	M2	51.82	219.03	11,350.13	\$ 265.25	\$ 13,745.26	\$ 258.88	\$ 13,415.16	\$ 253.70	\$ 13,146.73	\$ 263.53	\$ 13,656.12	\$ 266.17	\$ 13,792.93		
44	ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8"	KG	876.17	24.53	21,492.45	\$ 29.71	\$ 26,031.01	\$ 29.00	\$ 25,408.93	\$ 28.42	\$ 24,900.75	\$ 28.51	\$ 24,979.61	\$ 28.80	\$ 25,233.70		
45	ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 DEL No. 4 Y 5 DIAMETRO 1/2" Y 5/8"	KG	303.76	24.53	7,451.23	\$ 29.71	\$ 9,024.71	\$ 29.00	\$ 8,809.04	\$ 28.42	\$ 8,632.86	\$ 28.51	\$ 8,660.20	\$ 28.80	\$ 8,748.29		
46	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES FC=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUIR: ELABORACION, VACIADO, VERIFICACION Y CUBADO.	M3	18.69	1,993.87	37,265.43	\$ 2,414.58	\$ 45,128.50	\$ 2,356.63	\$ 44,045.41	\$ 2,309.50	\$ 43,164.56	\$ 2,418.22	\$ 45,196.53	\$ 2,442.40	\$ 45,648.46		
47	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERIL PLACA ASTM-A36	KG	134.59	40.19	5,409.17	\$ 48.67	\$ 6,550.50	\$ 47.50	\$ 6,393.03	\$ 46.55	\$ 6,265.16	\$ 48.92	\$ 6,584.14	\$ 49.41	\$ 6,650.09		
48	PEROS ROSCADOS DE 3/4" DE GRADO DURO, DE 10" DE LARGO, BISELADAS Y SOLDADAS A LA PLACA SUPERIOR (4 PZAS X PLACA) CONFORME LA NORMA EPRMAC.	PZA	80.00	58.52	4,681.60	\$ 70.87	\$ 5,669.60	\$ 69.17	\$ 5,533.60	\$ 67.79	\$ 5,423.20	\$ 67.24	\$ 5,379.20	\$ 67.91	\$ 5,432.80		
49	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTEJE, NIVELACION, PLOMO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERILES ESTRUCTURALES)	KG	1613.34	37.76	60,919.72	\$ 45.73	\$ 73,778.04	\$ 48.90	\$ 78,892.33	\$ 47.92	\$ 77,311.25	\$ 47.06	\$ 75,923.78	\$ 47.53	\$ 76,682.05		
50	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LARGUEROS Y MONTENES DE 4.00 Y 5.00M. SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUIE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M	383.65	71.17	27,304.37	\$ 86.19	\$ 33,066.79	\$ 84.12	\$ 32,272.64	\$ 82.44	\$ 31,628.11	\$ 80.83	\$ 31,010.43	\$ 81.64	\$ 31,321.19		
51	SUM FABRICACION E INSTALACION DE CANALON GALVANIZADO CALIBRE 24 CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 90CM INCL. PREPARACION BAJADAS PARA AGUA	M	91.60	461.96	42,315.54	\$ 559.43	\$ 51,243.79	\$ 546.00	\$ 50,013.60	\$ 535.08	\$ 49,013.33	\$ 553.60	\$ 50,709.76	\$ 559.14	\$ 51,217.22		

DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021





NOMBRE DE LA OBRA
"REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA "EL CIPRÉS", EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

18 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA:

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACIÓN A CINCO EMPRESAS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V.		PROCELEC ENERGY S.A DE C.V.		CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.		ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV		VYBA DE LA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.	
				PRESUPUESTO BASE	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
52	BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN CADA COLUMNA A UNA ALTURA DE 5 M EN PVC DE 6" CODO, REFORZADO, INCL. TUBO REFORZADO, INCL. CUDOS, SALIDAS LATERALES, ABRAZADERAS A COLUMNAS Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	10.00	848.12	8,481.20	\$ 1,027.07	10,270.70	\$ 1,002.42	10,024.20	\$ 982.37	9,823.70	\$ 947.87	9,478.70	\$ 957.35	9,573.50
53	SUM. ROLADO ALZADO E INSTALACION DE TECHO AUTO SOPORTANTE CON EL SISTEMA SPAN ENGARGOLADO DE UNA PIEZA DE 20 CM DE PERALTE Y 61 CM DE ANCHO LAMINA ZINTRO ALUM. CALIBRE 20 FIJADO AL CANAL CON TORNILLOS DE 3/8" X 1/4" DE PULGADA CON TUERCA Y RONDANA PLANA GALVANIZADA INCL. SELLADO Y TODO LO NECESARIO CORRECTA COLOCACION.	M2	313.73	414.10	129,915.59	\$ 501.48	157,329.32	\$ 489.44	153,552.01	\$ 492.80	154,606.14	\$ 494.25	155,061.05	\$ 499.19	156,610.88
54	0														
55	SERVICIOS SANITARIOS														
56	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	7.90	40.62	320.90	\$ 49.19	388.60	\$ 48.01	379.28	\$ 47.05	371.70	\$ 40.39	319.08	\$ 40.79	322.24
57	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO DE AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	7.90	18.63	147.18	\$ 22.56	178.22	\$ 22.02	173.96	\$ 21.58	170.48	\$ 16.17	127.74	\$ 16.33	129.01
58	DEMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: DESCONEXION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS, CANCELACION DE LINEAS, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA	PZA	4.00	159.10	636.40	\$ 192.67	770.68	\$ 188.05	752.20	\$ 184.29	737.16	\$ 193.34	773.36	\$ 195.27	781.08
59	CADENA O CASTILLO DE CONC. FC=150KG/CM2, 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, FY=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	11.20	227.34	2,546.21	\$ 275.31	3,083.47	\$ 268.70	3,009.44	\$ 263.33	2,949.30	\$ 286.54	3,209.25	\$ 289.41	3,241.39
60	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMIN	M2	3.00	779.10	2,337.30	\$ 314.50	943.50	\$ 306.95	920.85	\$ 300.81	902.43	\$ 341.88	1,025.64	\$ 345.30	1,035.90

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS
SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



NOMBRE DE LA OBRA

FECHA:

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

18 DE NOVIEMBRE DE 2020
"REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA "EL CIPRES", EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACIÓN A CINCO EMPRESAS

CONTRATISTAS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V.		PROCELEC ENERGY S.A DE C.V.		CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.		ASTURIAS INGENIERÍA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV		VYBA DE LA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.	
				PRESUPUESTO BASE	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
61	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10.10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	M2	7.90	33.14	261.81	\$ 40.13	\$ 317.03	\$ 39.17	\$ 309.44	\$ 38.39	\$ 303.28	\$ 39.35	\$ 310.87	\$ 39.74	\$ 313.95
62	FIRME DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M2	7.90	209.80	1,657.42	\$ 254.07	\$ 2,007.15	\$ 247.97	\$ 1,958.96	\$ 243.01	\$ 1,919.78	\$ 223.62	\$ 1,766.60	\$ 225.86	\$ 1,784.29
63	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABAR CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y ENCOCLILLADO	M2	6.75	157.15	1,060.76	\$ 190.31	\$ 1,284.59	\$ 185.74	\$ 1,253.75	\$ 182.03	\$ 1,228.70	\$ 167.59	\$ 1,131.23	\$ 169.27	\$ 1,142.57
64	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM, COLORES CLAROS L METALICALL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR, P.U.O.T.	M2	7.90	311.11	2,457.77	\$ 376.75	\$ 2,976.33	\$ 367.71	\$ 2,904.91	\$ 360.36	\$ 2,846.84	\$ 382.30	\$ 3,020.17	\$ 386.12	\$ 3,050.35
65	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO 6 MM. CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO	M2	0.96	719.53	690.75	\$ 871.35	\$ 836.50	\$ 850.44	\$ 816.42	\$ 833.43	\$ 800.09	\$ 710.50	\$ 682.08	\$ 717.61	\$ 688.91
66	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALTA, CONTRA DE RETILLA	PZA	4.00	2,235.81	8,943.24	\$ 2,707.57	\$ 10,830.28	\$ 2,642.59	\$ 10,570.36	\$ 2,589.74	\$ 10,358.96	\$ 2,732.36	\$ 10,929.44	\$ 2,759.68	\$ 11,038.72
67	PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, A DOS MANOS REALIZADO A SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.	M2	205.27	59.48	12,209.46	\$ 72.03	\$ 14,785.60	\$ 70.30	\$ 14,430.48	\$ 68.89	\$ 14,141.05	\$ 73.66	\$ 15,120.19	\$ 74.40	\$ 15,272.09
68	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN VENTANERÍA METÁLICA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	5.33	66.53	354.60	\$ 80.57	\$ 429.44	\$ 78.64	\$ 419.15	\$ 77.07	\$ 410.78	\$ 77.80	\$ 414.67	\$ 78.58	\$ 418.83
69	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS METÁLICAS TRABAJO TERMINADO, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	M2	6.90	66.53	459.06	\$ 80.57	\$ 555.93	\$ 78.64	\$ 542.62	\$ 77.07	\$ 531.78	\$ 77.80	\$ 536.82	\$ 78.58	\$ 542.20

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA "EL CIPRÉS", EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACIÓN A CINCO EMPRESAS

PRESUPUESTO BASE				ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V.				PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.				CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.				ASTURIAS INGENIERÍA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SA DE C.V.			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKALINO DE TRAFICO INTENSO COLOR AMARILLO TRANSITO DE GUARNICIÓN DE 30 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO Y T.N.C.E.	ML	18.49	17.62	325.79	\$ 21.34	\$ 394.58	\$ 20.83	\$ 385.15	\$ 20.41	\$ 377.38	\$ 26.42	\$ 488.51	\$ 26.68	\$ 493.31				
71	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CILINDRICO	M2	47.75	6.97	332.82	\$ 8.44	\$ 403.01	\$ 8.24	\$ 393.46	\$ 8.08	\$ 385.82	\$ 9.13	\$ 435.96	\$ 9.22	\$ 440.26				
72	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VITRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO.	M2	54.58	3.40	185.57	\$ 4.12	\$ 224.87	\$ 4.02	\$ 219.41	\$ 3.94	\$ 215.05	\$ 5.62	\$ 306.74	\$ 5.68	\$ 310.01				
73	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	PZA	12.00	32.80	393.60	\$ 39.72	\$ 476.64	\$ 38.77	\$ 465.24	\$ 37.99	\$ 455.88	\$ 33.37	\$ 400.44	\$ 33.70	\$ 404.40				
74	LOSA DE CONCRETO FORRADA DE AZULEJO FC=200 KG/CM2 10 CM ESP. ARMADA CON VARILLA # 3 @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS INCL. CIMBRA	M2	1.83	853.52	\$ 1,561.94	\$ 1,033.61	\$ 1,891.51	\$ 1,008.80	\$ 1,846.10	\$ 988.62	\$ 1,809.17	\$ 895.98	\$ 1,639.64	\$ 904.94	\$ 1,656.04				
75	COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 4MM Y 6MM DE CUALQUIER DIMENSIÓN A CUALQUIER ALTURA	M2	5.84	122.88	\$ 717.62	\$ 148.81	\$ 869.05	\$ 145.24	\$ 848.20	\$ 142.34	\$ 831.27	\$ 220.53	\$ 1,287.90	\$ 222.74	\$ 1,300.80				
76	SAL MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. S. P. Y VALV. CONTROL GRAL.	SAL	4.00	2,270.22	\$ 9,080.88	\$ 2,749.24	\$ 10,996.96	\$ 2,683.26	\$ 10,733.04	\$ 2,865.80	\$ 11,463.20	\$ 2,549.19	\$ 10,196.76	\$ 2,574.68	\$ 10,298.72				
77	REJA DE ACCESO																		
78	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	54.00	8.08	436.32	\$ 9.78	\$ 528.12	\$ 9.55	\$ 515.70	\$ 9.36	\$ 505.44	\$ 8.33	\$ 449.82	\$ 8.41	\$ 454.14				
79	EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "C" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQ. PROF. INCL. AFINE D/TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL MOLITIT.	M3	8.36	385.92	\$ 3,226.29	\$ 467.35	\$ 3,907.05	\$ 456.13	\$ 3,813.25	\$ 447.01	\$ 3,737.00	\$ 396.93	\$ 3,318.33	\$ 400.90	\$ 3,351.52				
80	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 100KG/CM2 DE 6CM, ESPESOR	M2	9.41	134.59	\$ 1,266.49	\$ 162.99	\$ 1,533.74	\$ 159.08	\$ 1,496.94	\$ 155.90	\$ 1,467.02	\$ 154.18	\$ 1,450.83	\$ 155.72	\$ 1,465.33				
81	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR. COMBACTACION	M3	6.44	98.32	\$ 633.18	\$ 119.07	\$ 766.81	\$ 116.21	\$ 748.39	\$ 113.89	\$ 733.45	\$ 78.78	\$ 507.34	\$ 79.57	\$ 512.43				



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



NOMBRE DE LA OBRA

FECHA:

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

18 DE NOVIEMBRE DE 2020
"REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA "EL CIPRÉS", EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.

CONCURSO POR INVITACIÓN A CINCO EMPRESAS

PRESUPUESTO BASE				ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V.			PROCELEC ENERGY S.A DE C.V.			CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I DE C.V.			ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE C.V.			VYBA DE LA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TOTAL
82	SUM.Y RELLENO D/INT. INERTE, COMPACTADO C/PESON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	8.32	313.30	2,606.66	\$ 379.41	\$ 3,156.69	\$ 370.30	\$ 3,080.90	\$ 362.89	\$ 3,019.24	\$ 352.16	\$ 2,929.97	\$ 355.68	\$ 2,959.26			
83	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMENTADO Y DESMIBRADO.	M2	3.46	236.57	818.53	\$ 286.49	\$ 991.26	\$ 279.61	\$ 967.45	\$ 274.02	\$ 948.11	\$ 264.89	\$ 916.52	\$ 267.54	\$ 925.69			
84	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRO #2 FY=230KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	4.80	29.25	140.40	\$ 35.42	\$ 170.02	\$ 34.57	\$ 165.94	\$ 33.88	\$ 162.62	\$ 30.28	\$ 145.34	\$ 30.58	\$ 146.78			
85	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FY=420KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	46.86	25.56	1,197.74	\$ 30.95	\$ 1,450.32	\$ 30.21	\$ 1,415.64	\$ 29.61	\$ 1,387.52	\$ 28.51	\$ 1,335.98	\$ 28.80	\$ 1,349.57			
86	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROPORCION 1:3 DE 15CM. DE ESPESOR.	M2	3.43	239.51	821.52	\$ 290.05	\$ 994.87	\$ 283.09	\$ 971.00	\$ 277.43	\$ 951.58	\$ 267.93	\$ 919.00	\$ 270.61	\$ 928.19			
87	CADENA DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 14X20CM, ARMADA C/AVAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. 70CM. DE LONG. INCL.CIMBRA Y CLAVADO.	M	8.85	259.54	2,296.93	\$ 314.30	\$ 2,781.56	\$ 306.76	\$ 2,714.83	\$ 300.62	\$ 2,660.49	\$ 302.33	\$ 2,675.62	\$ 305.35	\$ 2,702.35			
88	ABASENTE CONCRETO FC=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCADO, VIERADO Y CLAVADO.	M3	1.41	1,696.65	2,392.28	\$ 2,054.64	\$ 2,897.04	\$ 2,005.33	\$ 2,827.52	\$ 1,965.22	\$ 2,770.96	\$ 2,111.19	\$ 2,976.78	\$ 2,132.30	\$ 3,006.54			
89	CADENA DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 14X10CM, SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	M	8.85	131.39	1,162.80	\$ 159.11	\$ 1,408.12	\$ 155.29	\$ 1,374.32	\$ 152.18	\$ 1,346.79	\$ 121.47	\$ 1,075.01	\$ 122.68	\$ 1,085.72			
90	CADENA O CASTILLO DE CONC. FC=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 FY=420KG/CM2 EST.#2 @ 15CM INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	M	10.80	199.41	2,153.63	\$ 241.49	\$ 2,608.09	\$ 235.69	\$ 2,545.45	\$ 230.98	\$ 2,494.58	\$ 254.74	\$ 2,751.19	\$ 257.29	\$ 2,778.73			
91	CADENA O CASTILLO DE CONC. FC=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. #2.5 O #3, FY=420KG/CM2 EST. @20CM, INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	M	8.85	227.34	2,011.96	\$ 275.31	\$ 2,436.49	\$ 268.70	\$ 2,378.00	\$ 263.33	\$ 2,330.47	\$ 286.54	\$ 2,535.88	\$ 289.41	\$ 2,561.28			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



NOMBRE DE LA OBRA

FECHA:

TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

18 DE NOVIEMBRE DE 2020

"REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA "EL CIPRES", EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACIÓN A CINCO EMPRESAS

PRESUPUESTO BASE				CONTRATISTAS				ASTURIAS INGENIERÍA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SA DE C.V.				VYBA DE LA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
92	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMIN.	M2	13.52	259.70	3,511.14	\$ 314.50	\$ 4,252.04	\$ 306.95	\$ 4,149.96	\$ 300.81	\$ 4,066.95	\$ 341.88	\$ 4,622.22	\$ 345.30	\$ 4,668.46
93	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	M2	27.00	33.14	894.78	\$ 40.13	\$ 1,083.51	\$ 39.17	\$ 1,057.59	\$ 38.39	\$ 1,036.53	\$ 39.35	\$ 1,062.45	\$ 39.74	\$ 1,072.98
94	PISO CONC. FC=150KG/CM2 10CM, ESP. ACAB. PULIDO O RAYA/BROCHA/PELO: LOSAS 3.05X2M. JUNTAS FRÍAS ACAB. CON VOLTADOR INCL CIMENTA.	M2	27.00	278.42	7,517.34	\$ 337.17	\$ 9,103.59	\$ 329.08	\$ 8,885.16	\$ 322.50	\$ 8,707.50	\$ 306.86	\$ 8,285.22	\$ 309.93	\$ 8,368.11
95	GUARNICIÓN DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMENTA.	M	12.00	204.26	2,451.12	\$ 247.36	\$ 2,968.32	\$ 241.42	\$ 2,897.04	\$ 236.59	\$ 2,839.08	\$ 282.65	\$ 3,391.80	\$ 285.48	\$ 3,425.76
96	BANQUETAS DE NARIZ EN CEMENTO, SE INCLUYE ÚNICAMENTE CIMENTA Y MANO DE OBRA.	M	12.00	55.95	671.40	\$ 67.76	\$ 813.12	\$ 66.13	\$ 793.56	\$ 64.81	\$ 777.72	\$ 102.82	\$ 1,233.84	\$ 103.85	\$ 1,246.20
97	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB. CON LLANA DE MADERA, INCL REMATES Y ENCOFRILLADO.	M2	35.56	157.15	5,588.25	\$ 190.31	\$ 6,767.42	\$ 185.74	\$ 6,604.91	\$ 182.03	\$ 6,472.99	\$ 167.59	\$ 5,959.50	\$ 169.27	\$ 6,019.24
98	PINTURA VINÍLICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO TERM. INCL. PREPAR. SUPERFICIE REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCL. ZOCLOS.	M2	35.56	59.48	2,115.11	\$ 72.03	\$ 2,561.39	\$ 70.30	\$ 2,499.87	\$ 68.89	\$ 2,449.73	\$ 73.66	\$ 2,619.35	\$ 74.40	\$ 2,645.66
99	PINTURA ESMALTE ALÍDID EN REDA METÁLICA POR AMBOS LADOS, TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M	10.32	60.69	626.32	\$ 73.50	\$ 758.52	\$ 71.74	\$ 740.36	\$ 70.31	\$ 725.60	\$ 77.73	\$ 802.17	\$ 78.51	\$ 810.22
100	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ÁCIDO CLORHÍDRICO.	M2	27.00	6.97	188.19	\$ 8.44	\$ 227.88	\$ 8.24	\$ 222.48	\$ 8.08	\$ 218.16	\$ 9.13	\$ 246.51	\$ 9.22	\$ 248.94
101	SUMINISTRO, H.A.B Y ARMADO PERIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL INC. BISAG. HERR. SOLD. PRIM-ROD FLETES GASTOS DE MANO DE OBRA.	KG	237.51	62.21	14,775.50	\$ 75.34	\$ 17,894.00	\$ 73.53	\$ 17,464.11	\$ 72.06	\$ 17,114.97	\$ 43.62	\$ 10,360.19	\$ 44.06	\$ 10,464.69
102	SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO AL EXTERIOR TIPO 600 DE LATÓN BRILLANTE O EQUIVALENTE.	PZA	1.00	261.94	261.94	\$ 317.21	\$ 317.21	\$ 309.60	\$ 309.60	\$ 303.41	\$ 303.41	\$ 312.34	\$ 312.34	\$ 315.46	\$ 315.46

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES

NOMBRE DE LA OBRA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA:
"REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA "EL CIPRES", EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
CONCURSO POR INVITACIÓN A CINCO EMPRESAS

CONCURSO POR INVITACION A CINCO EMPRESAS				CONTRATISTAS											
PRESUPUESTO BASE				ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I DE C.V.		PROCELEC ENERGY S.A DE C.V.		CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.		ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE C.V.		VYBA DE LA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
103	COLOCACION DE CERRADURA EN PUERTA, SUMINISTRADA POR CARPCEE. INCLUYE FLETE DEL ALMACEN CARPCEE A LA OBRA Y MANIOBRAS.	PZA	1.00	406.14	\$ 406.14	\$ 491.84	\$ 480.04	\$ 470.44	\$ 470.44	\$ 292.98	\$ 292.98	\$ 292.98	\$ 292.98	\$ 295.91	\$ 295.91
104	COLOCACION DE REJA METALICA ANCLADA O SOLDADA INCLUYE MORTERO NIVELACION Y PLOMEO	M2	10.32	429.17	\$ 4,429.03	\$ 5,314.80	\$ 5187.24	\$ 492.59	\$ 5,083.53	\$ 509.49	\$ 5,257.94	\$ 514.58	\$ 5,310.47		
SubTotal				\$ 1,752,374.26		\$ 2,121,031.96	\$ 2,097,730.02		\$ 2,106,921.99		\$ 2,084,412.16		\$ 2,101,512.06		

10% \$ 175,237.43
8.53% \$ 1,527,611.69
\$ 1,644,252.28
\$ 2,092,036.97

I.V.A. 16% \$ 334,725.92 I.V.A. 16% \$ 339,365.11 I.V.A. 16% \$ 335,636.80 I.V.A. 16% \$ 337,107.52 I.V.A. 16% \$ 333,505.95 I.V.A. 16% \$ 336,241.93
TOTAL \$ 2,426,762.89 TOTAL \$ 2,460,397.07 TOTAL \$ 2,433,366.82 TOTAL \$ 2,444,029.51 TOTAL \$ 2,417,918.11 TOTAL \$ 2,437,753.99
OBSERVACIONES: DEL ANALISIS A LAS PROPUESAS RECIBIDAS SE COMENTA QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LAS BASES Y LAS CINCO PRESENTAN PRECIOS ACORDE AL MERCADO, SIENDO QUE LA EMPRESA ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., ES LA QUE PRESENTA LA PROPUESA DE MENOR COSTO, Y CUMPLE CON LOS CRITERIOS ANTES MENCIONADOS.

POR LO QUE EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A:
ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

ING. DABELEYRAM VILLALBA FORTES
SECRETARIO TECNICO
LIC. RODOLFO MELÉNDEZ RENGES
COMISARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
C. ROBERTA MELÉNDEZ CASAS

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021