



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



PRESIDENCIA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

FONDO: RAMO 33 (FISM-DF 2021)
PARTIDA PRESUPUESTAL: 623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
OBJETO DEL CONTRATO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "EL JAGUEY", POR AUMENTO DE CARGA EN EL CONTRATO CON LA CFE CON NUMERO DE SERVICIO 246030203835, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA".
LOCALIDAD: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
NUMERO DE OBRA: R33-13-2021
MONTO CONTRATADO: \$766,850.76 (SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 76/100 M.N.)
PERIODO DE EJECUCION: 31 DE MAYO AL 29 DE JULIO DE 2021
CONTRATISTA: PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
R. F. C.: PEN160906296

PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
 Nunca nos dalemos

R.F.C. PEN160906296
 JULIO SUAREZ M. RODRIGUEZ, COL. SAN ALEJANDRO, PUEBLA, PUE.
 C.P. 72090, TEL. 01 (222) 232-53-55




**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE **EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA**, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATANTE" REPRESENTADO POR EL C. **RODOLFO MELENDEZ MENESES** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA "PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR LA C. **LIC. MARIA ISABEL MARTINEZ CELIS**, EN SU CARÁCTER DE **APODERADA LEGAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- "EL CONTRATANTE" DECLARA:

- A). - QUE LAS FRACCIONES I, II Y IV INCISO B) DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPUBLICA ESTABLECEN QUE CADA MUNICIPIO SERÁ ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y NO HABRÁ NINGUNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE ESTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. ASIMISMO EL DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL YA SEÑALADO ESTABLECE QUE LOS MUNICIPIOS ESTARÁN INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANEJARÁN SU PATRIMONIO CONFORME A LA LEY, ADMINISTRANDO LIBREMENTE SU HACIENDA, LA**

**DIRECCIÓN DE OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021**




Gobierno de San Nicolas de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS PUE.
 2018-2021

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

CUAL SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR, Y EN TODO CASO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE SERÁN TRANSFERIDAS POR LA FEDERACIÓN O EL ESTADO; EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE DERECHO PÚBLICO.

B).- QUE EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) 2021, DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, CON FECHA 19 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, SE PRIORIZARON LAS OBRAS QUE DEBEN REALIZARSE CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS" (FISM-DF Y FORTAMUN-DF). Y EN SESION DE CABILDO ORDINARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS ESTADO DE PUEBLA (2018-2021) EL HONORABLE AYUNTAMIENTO APROBO LAS OBRAS Y ACCIONES DE LOS FONDOS FISM DF Y FORTAMUN DF, DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

C).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, TODA VEZ QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MEDIANTE OFICIO TSNR-AS/2021-13-R33, DE FECHA 11 DE MAYO DE 2021, EN EL CUAL APROBÓ Y AUTORIZÓ LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "EL JAGUEY", POR AUMENTO DE CARGA EN EL CONTRATO CON LA CFE CON NUMERO DE SERVICIO 246030203835, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA", CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021.

D).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO OFICIAL EN CALLE PROGRESO SIN NÚMERO. COLONIA CENTRO, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA C.P. 74190. TEL. 01 (227)

PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
 Nunca nos detengamos



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRA
 Y SERVICIO PÚBLICO
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

[Handwritten signature]

R.F.C. PENTONUMEX S.A. DE C.V.
 CALLE 23 NOROCCIDENTE COL. SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, PUE.
 C.P. 742090, TEL. 01 (227) 232-3357



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

2764650, CORREO ELECTRONICO sannicolas.delosranchos@puebla.gob.mx, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE SE ORIGINEN DE ESTE CONTRATO.

- E).- QUE LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR **INVITACION A TRES PERSONAS**, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 23 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA; ASÍ COMO EL ARTICULO 70, NUMERAL 2 APARTADO H, DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, Y EL ACTA DE FALLO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021, POR COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA.

2.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

- A).- QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PERSONA MORAL MEDIANTE ACTA CONSTITUTIVA INSTRUMENTO NUMERO; 24416, DEL VOLUMEN 234, DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 8, DE PUEBLA, PUE. ANTE EL LIC. JOSE NEYIF IRABIEN MEDINA. DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, E INCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD CON FOLIO MERCANTIL 20160005618100D9 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016., Y ACTA EN DONDE OTORGA EL PODER GENERAL DEL VOLUMEN 254, INSTRUMENTO NUMERO 26234, SINDO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO OCHOO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, DE FECHA 11 DE ENERO DE 2021, EN DONDE SE HACE CONSTAR QUE SE OTORGA A FAVOR DE MARIA ISABEL MARTINEZ CELIS, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS.

LA LIC. MARIA ISABEL MARTINEZ CELIS, DECLARA QUE ES CIUDADANA MEXICANA, Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO 1808087643522.

PROCELEC ENERGY S.A. DE CV
 Nuria los delenimos



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



RECEPCIÓN DE OBRA
 Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

[Handwritten signature]

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

- B). QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- C).- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ES EL NUMERO **PEN160906296** Y TIENE VIGENTE SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS ES EL NÚMERO **SNR-003OP**.
- D).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL **CALLE 23 NORTE NUMERO 1003 INTERIOR 1, COLONIA SAN ALEJANDRO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE SE ORIGINEN DE ESTE CONTRATO.
- E).- QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR.
- F).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
 R.F.C. PLEN160906296
 Número de delimitación

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS
 SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

[Handwritten signature]





CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018-2021

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CONSIDERÓ TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

2.- LAS PARTES DECLARAN:

QUE ENTERADAS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "EL JAGUEY", POR AUMENTO DE CARGA EN EL CONTRATO CON LA CFE CON NÚMERO DE SERVICIO 246030203835, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA", TAL COMO SE DETALLA EN EL PRESUPUESTO BASE ANEXO, MISMO QUE SE TIENE POR REPRODUCIDO EN TODAS SUS PARTES, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, CONFORME SE DETALLA EN EL PRESUPUESTO ACEPTADO, LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR EN DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE EN ESTA CLAUSULA.

LA "CONVOCANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "EL JAGUEY", POR AUMENTO DE CARGA EN EL CONTRATO CON LA CFE CON NUMERO DE SERVICIO 246030203835, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA".

CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PROCELEC ENERGY SA DE CV
Municipal de los Ranchos
R.F.C. PUEB-000000
CALLE DEL NORTE N° 100 INT. COL. SAN JUAN BUENO, PUEBLA, PUE.
C.P. 74000, TEL. 01 (227) 274-6365



PRESIDENCIA MUNICIPAL
"EL SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



PRESIDENCIA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
Partida 01	CORRECCIONES ELÉCTRICAS		
ELE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR A7B10000002805 ATR TIPO AUTOTRANSFORMADOR 75HP 440V , WEG O SIMILAR INCLUYE: FIJACIÓN, DE GABINETE, PROGRAMACIÓN DE TIMMER, CONEXIÓN DE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.00
ELE-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPARTIDOR DE POTENCIA 4X250A 37400 INCLUYE: MONTAJE EN GABINETE, CONEXIÓN DE TERMINALES, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO, HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.00
ELE-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INT. TERMOMAG 3X150A. 18KA. HDL36150 S.Q.D. (O SIMILAR) Y GABINETE P/I.T.M. HDL NEMA 1 SOBREPONER PARA PARA MEDIO DE DESCONEXIÓN EN CUARTO ELECTRICO INCLUYE: GABINETE/ P I.T.M HDL NEMA 1 SOBREPONER, HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA.	2.00
ELE-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE 100KA MCA. INDUSTRIONIC, MOD. SPV-IND-100. O SIMILAR VOLTAJE NOMINAL: 220/380V, 230/400V, 254/440V, 266/460V, 277/480V (3-? 4H + T), 50/60HZ, 2400J, VOLTAJE DE PROTECCION (VPR): 1200V (L-N, L-T, N-T) 2400 (L-L), VOLTAJE MAXIMO DE OPERACION CONTINUA (MCOV): 385V (L-N, L-T, N-T), GABINETE NEMA 4 INCLUYE: CONEXIÓN DE EQUIPO, PRUEBAS ELECTRICAS, HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	Pza.	1.00
ELE-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PG 3F 9 O 10KVA 440-220/127 SQUARE D O SIMILAR INCLUYE: MONTAJE, CONEXIÓN DE TERMINALES EN LADO PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR, PRUEBAS ELECTRICAS DE RUTINA, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	Pza.	1.00
ELE-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INT. TERMOMAG 3X20A. 18KA. S.Q.D. PARA PROTECCIÓN EN PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR (O SIMILAR) Y GABINETE P/I.T.M. HDL NEMA 1 SOBREPONER PARA PARA MEDIO DE DESCONEXIÓN EN CUARTO ELECTRICO INCLUYE: GABINETE/ P I.T.M HDL NEMA 1 SOBREPONER, HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA.	1.00

ROCELEC ENERGY S.A DE CV.
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
 R.F.C. PBY160602266
 CALLE ZACORTE N 100 INT. COL. SAN ANDRÉS, PUEBLA, PUE.
 C.P. 72000. TEL. 01 (222) 232-53-55



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**



**DIRECCIÓN DE OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021**



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 DE LOS RANCHOS DE
 PUEBLA
 2018-2021

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

TABALUM006	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES No. CAT. NQ304L100(F o S), 30P-100A, 3F-4H, 240 Vc.a., 20" MCA. SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	Pza.	1.00
GABINETE-IP66	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ATLANTIC IP66 CON PLATINA DE MONTAJE DE 300 X 300 X 150 MM. MARCA LEGRAND O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	Pza.	3.00
ELE-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12.62.8.230.0000 INT.. H SEM NFC 2CC 120.230VCA 16A , INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	Pza.	1.00
BARRACU51X6X 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE DE 2" X 1/4" X 0.30 M. DE LONGITUD, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pza.	1.00
ELE-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE 90 LED 3528 SMD 110-220V CON FUNCION DE EMERGENCIALE-LED/90/SMD PARA SOBREPONER EN MURO 450LM, O SIMILAR INCLUYE: CONEXIÓN, HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	Pza.	2.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	7.00
51383	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP. 3 POLOS ENCHUFABLE	Pza.	1.00
ELEC001-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE RECEPTÁCULO MONOFASICO TIPO DUPLEX POLARIZADO 15 A. 127 V.	Sal.	1.00
51438	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT FIERRO GALV. PARED GRUESA 25MM DIAMET. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	M	29.70
CABLECUDES8	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	14.39
CONMON GALV- PG25	CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 25MM (1") DE DIAMETRO. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	Jgo	39.00

PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
 Mexico noa delimitados
 R.F.C. PENT60062456
 CALLE ZARATE 4000 INT. COL. SAN JUAN DE LOS RANCHOS, PUEBLA, PUE.
 C.P. 72090, TEL. 01 (222) 332-5345



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS
 SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

TUBOGALV-PG19	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19MM (3/4") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M	9.09
CONMON GALV-PG19	CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 19MM (3/4") DE DIAMETRO. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	Jgo	13.00
ELE-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1"; INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	Pza.	53.00
UNICANAL 4X2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNICANAL SOLIDO 4X2 CAL. 18; INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	Pza.	6.00
CABLECUTHW8	CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 8 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	52.48
CABLECUTHW1/0	CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 1/0 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	16.05
CONCGLA19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GLANDULA DE ALUMINIO DE 3/4"; INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	Pza.	2.00
ELE-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTICONDUCTOR FLEXIBLE TW 60 600V 3X12 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	3.00
ELEC017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15 A 50 AMP. 2 POLOS ENCHUFABLE	Pza.	2.00
51482-B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 12	M	122.17
ELEC016-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 25MM (1") DE DIAMETRO. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	M	45.20

PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
 Av. C. FERNANDEZ
 Calle 23 Norte # 103 Int. C. 1, San Andrés Cholula, Puebla, Pue.
 C.F. 72800, TEL. 01 (222) 232-9335

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



DIRECCION DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

[Handwritten signature]





CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

ELEC045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 51MM (2") DE DIAMETRO CON COPLER, INCLUYE: CORTES, RANURAS, EXCAVACIONES, RELLENOS, COMPACTADOS, RESANES DE APLANADOS, GUIAS Y DESPERDICIOS.	M	25.20
ELE-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 25MM, INCLUYE TAPA.	Pza.	11.00
ELE-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ACERO INOX REDONDO M/VUELTA 20-30A O SIMILAR INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	4.00
ELE-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO FIJO 2P-3H 20A/250V. 02600-000 LEVITON O SIMILAR INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.	8.00
ELE-014	REGISTRO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 INCLUYE HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	Pza.	5.00
51878	CONDULETS LB,T, LL, C GALVANIZADOS MARCA ARGOS	Pza.	13.00
ELEC005-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON PLACA DE 2 VENTANAS MCA. LEVITON O SIMILAR	Pza.	10.00
AISLADBARRIL_ B11-307	AISLADOR SOPORTE BAJA TENSION SERIE B (AISLADOR BARRIL ROJO) MODELO B11-307 CODIGO P300A22 DE 1-3/8"/600 (Altura/Volts), CUERDA DE 3/8"-16 (pulgadas/hilos). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	Pza.	4.00
ZAPATA-KA4C	ZAPATA MECANICA DE CAL. 8AWG. INCLUYE HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA	Pza.	9.00
ELE-015	ZAPATA BIMETALICA DE CAL. 8AWG. INCLUYE HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA	Pza.	8.00
ELE-016	ZAPATA BIMETALICA DE CAL. 1/0AWG. INCLUYE HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA	Pza.	3.00
ZAPATAYA2CL	ZAPATA BIMETALICA DE CAL. 2AWG. INCLUYE HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA	Pza.	1.00

PROCELEC ENERGY, S.A. DE C.V.
 Numero de contrato

R.F. C. FEN16000230
 C.P. 72090, TEL. 01 (222) 232-53-55

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



RECEPCION DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021





CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

CABLECUTHW10	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 10 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	244.07
ELE-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 3/4, INCLUYE TAPA.	PZA	4.00
ELE-018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 1", INCLUYE TAPA.	PZA	5.00
ABRAUNI19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 3/4" ; INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	25.00
NIPLEGALV25-100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALV. 1" X 10 CM.	PZA	8.00
CODOPVCPES51	CODO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 51MM (2") DE DIAMETRO. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
CODO GALV-PG51	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 51MM (2") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
CODO GALV-PG25	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 25MM (1") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00
CODO GALV-PG19	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19MM (3/4") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
CABLECUDS2	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	5.35
CODOPVCPES25	CODO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 25MM (1") DE DIAMETRO. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00
COPE GALV-PG25	COPE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 25MM (1") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	20.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, PUE.
 2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS
 SERVICIOS PUBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, PUE.
 2018-2021





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

COPLE GALV-PG51	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 51MM (2") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00
COPLE GALV-PG19	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19MM (3/4") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
TUBOGALV-PG51	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 51MM (2") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	6.49
CONMON GALV-PG51	CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 51MM (2") DE DIAMETRO. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00
TUBOLICUATITE 51	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 51 MM (2") DE DIAMETRO. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	1.00
ELE-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 2"; INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	16.00
CONCEPVCPE5 25	CONECTOR CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 25MM (1") DE DIAMETRO. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00
CONCEPVCPE5 51	CONECTOR CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 51MM (2") DE DIAMETRO. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
ELEC002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	5.00
MENSULACS-35	MENSULA CS-35 COMO SOPORTERIA DE CABLE EN POZO DE VISITA Y REGISTROS NORMA CFE-20000-1, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXION, PRUEBAS, HTA. Y. M. DE O., P.U.O.T.	PZA	20.00
AISNEOPRENO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MENSULA CS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	40.00
ELE-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR FST DE 1 POLO 15A. INCLUYE HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00

PROCELEC ENERGY, S.A. DE CV
 Avenida Mesas de las Américas
 R.F.C. PROCELEC0906
 CALLE 23 NORTE N° 1000 INT. 101 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, PUE.
 C.P. 72090 TEL. 01 722 2 22 22

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



RECEPCION DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

[Handwritten signature]





CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUE.
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

PROCELEC ENERGY SA DE CV
 Numero de contratos

P.C. PEN 6096235
 C.O. COL. SAN ALEJANDRO PUEBLA, PUE.
 C.P. 72000 TEL. 01 (222) 222-53-55

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

ELE-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR FST DE 2 POLO 20A. INCLUYE HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
ELEC001-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DE 1 POLO DE 10 AMPS. 127 V. COLOR MARFIL CAT. 5800N MCA. QUINZIÑO.	PZA	2.00
ELEC004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	5.00
ELE-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA P/INTEMPERIE ACERO NATURAL C/TAPA CONT. 220 INCLUYE HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
ELE-023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INTEMP.P/CONT. DUPLEX TERMOPLASTICA CONTACTO 127V INCLUYE HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
ELE-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLEXO DE PVC DE 225 X 175 X 100 MM MARCA LEGRAND O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5.00
BASEMED008	BASE DE MEDICION CUADRADA TRIFASICA 13 TERMINALES MOD. MS02013J MARCA SQUARE-D O SIMILAR, 3F-4H-600V 13 MORDAZAS 125A. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,	PZA	1.00
CODO GALV-PG63	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 63MM (2 1/2") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
51442	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 63 MM DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES, RANURAS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN, P.U.O.T.	M	3.00
TUBOLICUATITE 63	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	2.00
55103	S. Y C. DE CONECTORES RECTOS 2" TIPO LICUATITE	PZA	2.00
COPEL GALV-PG63	COPEL CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 63MM (2 1/2") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
Partida 02	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE DE 75 KVA		

[Handwritten signature in blue ink]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS
 SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021





CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. 2018-2021

PROCELES ENERGY S.A DE CV
 Unidos sí podemos
 Calle Embarque de Toluca, s/n, C.P. 72000, TEL. 01 (722) 241 1000
 C.P. 72000, TEL. 01 (722) 241 1000

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

ELE-28	MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN TIPO POSTE DE 15KVA, INCLUYE: VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE CABLE DESNUDO, CONECTORES, Y/O SOLDADURA. 1.- PRUEBA DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO, 2-MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD ÓHMICA DEL SISTEMA 3 Y 4 POLOS A ELECTRODO DE SUBESTACIÓN,3- MEDICIÓN DE CONTINUIDAD, ENTREGA DE REPORTE Y ESCRITO A CUMPLIR CON LA NOM-022-STPS 2015. Y EL ART. 250 DE LA NOM-001-SEDE- 2012 DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Serv.	1.00
ELE-29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA ELÉCTRICA PARA CUMPLIMIENTO DE UVIE INCLUYE: 60 PZAS ETIQUETA ADHERIBLE DIFERENTES COLORES 2X4CM 7 PZAS. ETIQUETAS ADHERIBLE DE 20X15CM, 10 PZAS. ETIQUETA ADHERIBLE DE 15X15CM,8 ETIQUETA ADHERIBLE DE 12X12CM ETIQUETAS PARA TABLEROS, ARRANCADOR, TRANSFORMADOR, SUPRESOR, DISTRIBUIDOR Y GABINETES.	Lote.	1.00
ELE-30	SERVICIO DE GRUA TIPO AISLADA CON CANASTILLA TEREX-TELELECT SERIE 1990508719 MONTADA EN CAMION CHEVROLET C3500, MODELO 2005 PARA TRABAJOS ELECTRICOS, UTILIZADA PARA MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN DE FUSIBLES, PARA LIBRANZA ELECTRICA, ASI COMO PARA APOYO EN ENREGIZACIÓN DE CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN INCLUYE COMBUSTIBLE, OPERADOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Hr.	16.00

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA 2018-2021

Partida 03 ANILLO EQUIPOTENCIAL PARA CUARTO DE CLORIFICADOR ARRANCADORES Y MALLA CICLONICA

51497	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.# 1/0	ML	243.16
ZAPATA-YA25N	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA YA-25-2N, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Pzas.	36.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	Pzas.	35.00
51684	SUM. Y COL. DE CARGA CADWELD 150	Pzas.	36.00
11063	DESHIERBE DEL TERRENO, FUERA DEL AREA DE EDIFICIOS INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL NO UTILIZABLE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	m2	54.03

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA 2018-
[Handwritten signature]





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos si podemos



CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	m3	16.21
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.	m2	54.03
BARRACU51X6X70	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE DE 2" X 1/4" X 0.70 M. DE LONGITUD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pza.	1.00

Partida 04 REHABILITACIÓN DE CUARTO ELECTRICO (Cuarto de Clorificador y Arrancador)

34192	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	m2	24.51
56001	SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA DE LED MAGG CATALOGO L-2465-6 O SIMILAR EN CALIDAD	Pza.	2.00
ELE-31	REALIZACIÓN DE LIBRANZA ELÉCTRICA PARA TRABAJOS DE MANTTO. A TRANSFORMADOR Y CAMBIO DE BASE DE MEDICIÓN.	Ser.	1.00
REHABFACH	REHABILITACION DE LAS FACHADA EXISTENTES; INCLUYE: LIMPIEZA RESANE Y PINTURA.	M2.	6.12
IMP011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION CON DOS EMULSIONES ASFALTICAS IMPERCOAT S-40 FIBRA Y UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER QUIMIFLEX, COMO ACABADO PINTURA REFLECTIVA FLEXODECORD EN COLOR ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE E INPRIMACION DE LA MISMA A BASE DE IMPERPRIM SL A RAZON DE 0.10 LT/M2, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLASTICO BITUPLASTIC AT.	M2.	12.36

Partida 05 CUARTO DE CLORACIÓN

Partida 05-1 Preliminares (Cuarto de Cloros)

11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3º, REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2.	5.29
-------	--	-----	------

PROCELEC ENERGY S.A DE CV
 Nunc nos determinamos

[Handwritten signature]

R.F.C. PENYI SANCOS
 CALLE ZACATE N° 1000 INT. 1 COL. SAN JUAN DE LOS RANCHOS, PUEBLA, PUE.
 C.P. 72090, TEL. 01 (223) 232-53-56

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

[Handwritten signature]



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

11063	DESHIERBE DEL TERRENO, FUERA DEL AREA DE EDIFICIOS INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL NO UTILIZABLE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M2.	5.29
Partida 05-2 Cimentación. (Cuarto de Cloros)			
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3.	1.84
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2.	3.68
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	9.75
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	8.01
12147	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	.32
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	4.00
11110	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON COMPACTADOR (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	1.60
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	M	19.80
34156	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE CON EMULSION ASFALTICA Y DOS CAPAS DE FIELTRO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	9.20
11141	ACARREO DE TIERRA, CASCAJO, PROD. DE DESMONTAJES, DEMOLICIONES, ETC. EN CARRETILLA HASTA 40M. (MEDIDO EN BANCO)	M3	4.09

PROCELEC ENERGY S.A. DE CV
 Avenida 2da de las Perlas

R.F.C. PEY160902366
 CALLE 2a NORTE # 103 INT. 101 SAN ALEJANDRO, PUEBLA, PUE.
 C.P. 72030. TEL. 01 (227) 202-53-55

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRA
 SERVICIOS PÚBLICO
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

Partida 05-3 Estructura (Cuarto de Cloros)

31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO, INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	M	9.20
31149	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40CM. 15CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APARENTE 2 CARAS	M2	23.52
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	29.69
21302	CONCRETO F 'C=200KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIB. IMPERMEABILIZANTE	M3	0.86
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	8.60

Partida 05-4 Albañilería (Cuarto de Cloros)

IMP011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION CON DOS EMULSIONES ASFALTICAS IMPERCOAT S-40 FIBRA Y UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER QUIMIFLEX, COMO ACABADO PINTURA REFLECTIVA FLEXODECORD EN COLOR ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE E INPRIMACION DE LA MISMA A BASE DE IMPERPRIM SL A RAZON DE 0.10 LT/M2, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLASTICO BITUPLASTIC AT.	M2	8.58
32005	APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5 INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS.	M2	53.98
31222	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGOSO ANTIDERRAPANTE	M2	8.70

Partida 05-5 Recubrimientos y Acabados (Cuarto de Cloros)

34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.	M2	53.98
-------	--	----	-------

Partida 05-6 Cancelería y Herrería.

PROCELEC ENERGY S.A. DE CV
 Nunca más desastres

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



DIRECCION DE OBRAS
 SERVICIOS PUBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

[Handwritten signature]



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

46018	S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	0.54
PUES005	PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CONSTRUIDA CON PERFILES DE 2" X 2" DE 0.95 X 2.40 M. FORRADA CON DUELA DEL MISMO MATERIAL 5 ONDAS. INCLUYE: HERRAJES, TOPE PARA PISO DE CODITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
Partida 05-7	Limpieza.		
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARRERO FUERA DE LA OBRA	M2	5.29
Partida 06	DICTAMENES DE VERIFICACIÓN		
ELE-32	ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE: DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGA, MEMORIA DE CÁLCULO CON; CÁLCULO DE CONDUCTORES, CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN, ELECCIÓN DE CANALIZACIONES, BALANCEO DE CARGAS, ELECCIÓN DE PROTECCIONES, ETC. SE CONSIDERARÁ DESDE EL PUNTO DE ACOMETIDA HASTA SU TABLERO EN BAJA TENSIÓN Y SUS CIRCUITOS DERIVADOS. EL PROYECTO SERÁ ELABORADO EN BASE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN).	Serv.	1.00
ELE-33	DICTAMEN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ELABORADO POR UNIDAD DE VERIFICADORA (UVIE) EN BASE A LA NOM-001-SEDE-2012. UTILIZACIÓN. PARA UNA CARGA CONECTADA NO MAYOR A 75KW. Y SUBESTACIÓN TIPO POSTE DE 75KVA. INCLUYE: VISITA DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN, ENTREGA DE DICTAMEN, REVISIÓN DE LOS PLANOS ELÉCTRICOS Y/O DIAGRAMA UNIFILAR, REVISIÓN DE LA MEMORIA DE CÁLCULO, REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SEGURIDAD Y TÉCNICO, COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO, REVISIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS EN CASO DE EXISTIR.	Serv.	1.00

PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
 Nunca los deteneremos

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRA
 SERVICIOS PÚBLICO
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

[Handwritten signature]



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
 Nunca nos dejaremos

R.C.C. PENTRONSOS 208
 CALLE 20 NORTE N° 1000 INT. 1 COL. SAN VALENTIN PUEBLA, PUE.
 C.P. 72060 TEL. 01 (222) 232-53-55

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

ELE-34	DICTAMEN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ELABORADO POR UNIDAD DE VERIFICADORA (UVIE) EN BASE A LA NOM-001-SEDE-2012. UTILIZACIÓN. PARA UNA GENERACIÓN DE 35KW. Y SUBESTACIÓN TIPO POSTE DE 75KVA. EN LA MODALIDAD DE INTERCONEXIÓN. INCLUYE: VISITA DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN, ENTREGA DE DICTAMEN, REVISIÓN DE LOS PLANOS ELÉCTRICOS Y/O DIAGRAMA UNIFILAR, REVISIÓN DE LA MEMORIA DE CÁLCULO, REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SEGURIDAD Y TÉCNICO, COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO, REVISIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS EN CASO DE EXISTIR.	Serv.	1.00
ELE-35	DICTAMEN DE INSPECCIÓN DE CONEXIÓN DE CENTROS DE CONSUMO Y/O INTERCONEXIÓN DE CENTROS DE GENERACIÓN CON UNA GENERACIÓN DE 35KW COMO MÁXIMO	Serv.	1.00



SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DESCRITA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, IMPORTA LA CANTIDAD DE: **\$766,850.76 (SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 76/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.**

PROGRAMA	PORCENTAJE	APORTACIÓN SIN I.V.A.
AYS	100%	\$ 661,078.24
SUBTOTAL		\$661,078.24
I.V.A.		\$105,772.52
TOTAL		\$766,850.76



TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DÍA 31 DE MAYO DE 2021 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EL DÍA 29 DE JULIO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DIRECCIÓN DE OBRAS
 SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU EJECUCIÓN.

QUINTA. - ANTICIPOS. - PARA EL INICIO Y COMPRA DE MATERIALES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO” EL CONTRATANTE” OTORGARÁ A “EL CONTRATANTE UN ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO TOTAL QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE **\$230,055.23 (DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.)** CON IVA INCLUIDO Y EL CONTRATISTA SE OBLIGA A UTILIZARLOS EN DICHO TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A GARANTIZAR EL MONTO DEL ANTICIPO MEDIANTE UNA PÓLIZA DE FIANZA POR EL 100% SOBRE EL MONTO TOTAL RECIBIDO, (IVA INCLUIDO), MISMA QUE DEBERÁ SER SUSCRITA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA CON SUCURSAL EN LA CIUDAD DE PUEBLA; DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEBIÉNDOSE HACER LA ANOTACIÓN EN LA BITÁCORA DE OBRA.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A “EL CONTRATANTE”, EN EL PLAZO Y TÉRMINOS QUE SEÑALE EN EL COMUNICADO DE RESCISIÓN; SI NO SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTE ORDENAMIENTO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS.

PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
Municipalidad de los Ranchos



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



**DIRECCIÓN DE OBRAS
SERVICIOS PÚBLICOS**
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021


SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR **“EL CONTRATISTA”** A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONFORME AL CALENDARIO DE EROGACIONES MENSUALES, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **“EL CONTRATANTE”** INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

UNA VEZ QUE **“EL CONTRATANTE”** APRUEBE LAS ESTIMACIONES, ESTE LAS ENTREGARÁ A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE PAGO, QUE DEBA CUBRIRSELE A **“EL CONTRATISTA”** POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE QUE SE TRATE.

SÉPTIMA. - GARANTÍAS.- **“EL CONTRATISTA”** SE OBLIGA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE UNA PÓLIZA DE FIANZA DEL 10% SOBRE EL MONTO TOTAL CONTRATADO (IVA INCLUIDO), MISMA QUE DEBERÁ SER SUSCRITA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA CON SUCURSAL EN LA CIUDAD DE PUEBLA; DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER EXPEDIDA A FAVOR DE LA **TESORERÍA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA**, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO. ASIMISMO ESTA FIANZA PODRÁ PRORROGARSE DURANTE DOCE MESES MÁS, A PARTIR DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA MISMAS. EN LOS MISMOS TÉRMINOS, AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE CONTRATO, **“EL CONTRATISTA”** DEBERÁ EXTENDER UNA PÓLIZA DE FIANZA POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, LA CUAL SE CANCELARÁ CUANDO **“EL CONTRATISTA”** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE **“EL CONTRATANTE”**.

PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
HUMANOS DESARROLLOS

R.F.C. PENT16080296
CALLE ZI NORTE # 1000 INT. 1 COL. SAN JUAN DE LOS RANCHOS, PUEBLA, PUE.
C.P. 72090, TEL. 01 (227) 232-53-65



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021**



**DIRECCIÓN DE OBRAS
SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021**



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018-2021**



CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
Núm. de identificación
Folio 1 de 1

R.F.C. PEST-03-08-2008
CALLE 23 NOROCCIDENTE, COL. SAN ALFONSO, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, PUE.
C.P. 720030, TEL.: 01 (222) 7232-93-95

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE UN CINCO POR CIENTO (5%) O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, SIEMPRE Y CUANDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRE EN TIEMPO CON RELACIÓN AL PROGRAMA PACTADO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.

NOVENA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL CONTRATANTE" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARÁ BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ÚLTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACIÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ CONSERVAR Y REINTEGRAR A "EL CONTRATANTE", TODO EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR "EL CONTRATANTE".

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCIÓN DE "EL CONTRATANTE", LA INSTALACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE ÚLTIMO, O NO PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DECIMA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO, ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018-2021

PROCELEC ENERGÍA S.A. DE CV
Ingeniería y Mantenimiento

R.F.C.: PUNR02296
CALLE ZONORTE N. 1000 INT. 1 COL. SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, PUE.
C.P.: 72000, TEL. 01 (227) 222-53-55

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE “EL CONTRATANTE” EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“EL CONTRATANTE” PODRÁ EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES O SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA PRIMERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE SERÁ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO; LO ANTERIOR DEBERÁ QUEDAR ASENTADO EN LA APERTURA DE LA BITÁCORA DE LA OBRA.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL; “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER POR TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRATO O EN CONTRA DE “EL CONTRATANTE”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL CONTRATANTE”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS DEFECTOS Y

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS
SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

PROCELEC ENERGY SA DE CV
 Numero de abastecimiento

R.C. PEREZ SANCOS
 C.U.P. 72000, TEL. 01 (227) 622-03-05

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A **“EL CONTRATANTE”** O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE PODRÁ HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE EL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

CUANDO APAREZCAN DEFECTOS O VICIOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE AL DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS, **“EL CONTRATISTA”** LOS REPARARA POR SU PROPIA CUENTA.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE, DEBERÁ ADEMÁS SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE VÍA PUBLICA.

IGUALMENTE SE OBLIGA A **“EL CONTRATISTA”** A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **“EL CONTRATANTE”**, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

DECIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA O CALENDARIO DE OBRA.- A FIN DE VERIFICAR SI **“EL CONTRATISTA”** ESTA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES APROBADOS, **“EL CONTRATANTE”** COMPARARA PERIÓDICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE, **“EL CONTRATANTE”** PROCEDERÁ A IMPONER UNA PENA CONVENCIONAL POR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



SECRETARÍA DE OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018-2021**

PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
Número de Ingresos
R.F.C. PEN18/S06296
CALLE 23 NOCTE N° 1000 INT. 1 COL. SAN JUAN, ANDRÉS BARRERA, PUEBLA, PUE.
C.P. 72090, TEL. 01 (222) 232-53-55

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

LA CANTIDAD DE DOS AL MILLAR, DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS O PAGADOS INCLUYENDO EL I.V.A., POR CADA DÍA CALENDARIO DE OBRAS. ESTA PENA SERA IGUAL POR CADA DÍA DE ATRASO PARA EL INICIO DE OBRA Y POR CADA DÍA DE MORA EN LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER UNA RETENCIÓN SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE "EL CONTRATANTE" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES "EL CONTRATANTE" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE EL CONTRATO O RESCINDIRLO.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

EN CASO DE QUE "EL CONTRATANTE" CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE PUEBLA, OTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SURTIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
COLONIA DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
2018-2021

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

DECIMA SÉXTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, INFRACCIONES Y SANCIONES.- “EL CONTRATANTE” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSA DE INTERÉS GENERAL, EN CUYO CASO “EL CONTRATANTE” LE NOTIFICARA OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATISTA”.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE”, ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA”, LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES OTORGADAS.

CUANDO “EL CONTRATANTE” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

CUANDO “EL CONTRATISTA” NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A EL O A SUS TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, Y NO REPARE O REPONGA LA PARTE DE LA OBRA QUE HAYA SIDO RECHAZADA O QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO. “EL CONTRATANTE” PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO COMUNICÁNDOSE EN FORMA FEHACIENTE Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DE VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO “EL CONTRATANTE” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS HÁBILES

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp of the Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos and a vertical stamp of PROCELEC ENERGY SA DE CV.]





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE. 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERA RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE **“EL CONTRATISTA”**, PUDIENDO EXIGIR A **“EL CONTRATISTA”** EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE PENAS CONVENCIONALES.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA Y EN LA DECIMA CUARTA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, **“EL CONTRATANTE”** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.

EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A **“EL CONTRATISTA”**.

EN TAL EVENTO **“EL CONTRATANTE”** LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA, DONDE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS, ASENTÁNDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN.

SI ES **“EL CONTRATISTA”** QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

DE IGUAL MANERA, CON RESPECTO AL **ARTICULO 94 DEL CAPITULO SÉPTIMO** DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, **“EL CONTRATISTA”** QUE INFRINJAN LAS DISPOSICIONES, CONTENIDAS EN EL ARTICULO ANTES MENCIONADO, SERÁN SANCIONADOS POR **LA CONTRALORÍA** CON MULTAS EN SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO VIGENTE EN LA ZONA ECONÓMICA DEL ESTADO, EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN; SUSPENSIÓN DEL REGISTRO EN EL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS DE OBRA PÚBLICA; CANCELACIÓN DEFINITIVA DEL REGISTRO EN EL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS DE OBRA PÚBLICA; O INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN

[Handwritten signature]
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

DALE 23 HORAS N° 400 INT. COL. SAN JUAN DE LOS RANCHOS, PUEBLA, PUE.
 C.P. 72090. TEL. 01 (222) 232-53-53

R.E.C. P.E.V. 1092-55
 PROCEC ENERGY S.A. DE C.V.
 Nunca nos detenemos

[Handwritten signature]



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos si podemos



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA REGULADAS POR ESTA LEY.

DECIMA SEPTIMA. - PAGOS POR EXCESO.- TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN.

EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATANTE”

DECIMA OCTAVA. - LEGISLACIÓN.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS, LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS PASANDO A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE PUEBLA; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIGÉSIMA. - DISCREPANCIAS FUTURAS.- “AMBAS PARTES” CONVIENEN QUE CUALQUIER DISCREPANCIA FUTURA, DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO QUE, DE NINGUNA

PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.
 Nunca nos detendremos
 R.F.C. REYNOLDOZCEN
 CALLE 23 NORTE # 1033 INT. 101 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, C.P. 72050, TEL. 01 (228) 281 2811



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

**CONTRALORIA
 MUNICIPAL**
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

MANERA, IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

- I. LA PARTE QUE CONOZCA DE LA DISCREPANCIA, LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO, PREFERENTEMENTE MEDIANTE ESCRITO A LA OTRA PARTE, PARA QUE ÉSTA EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 5 (CINCO) DÍAS NATURALES, DÉ SU OPINIÓN O INSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE.
- II. EN CASO DE QUE PERSISTA LA DISCREPANCIA O NO SEA ACEPTADA POR LA PARTE QUE DIO AVISO, SOLICITARÁ UNA REUNIÓN PARA QUE SE TRATE EL ASUNTO A LA BREVEDAD POSIBLE.

LEÍDO QUE FUE EL CONTRATO, SE RATIFICA EN TODAS SUS PARTES Y SE FIRMA DE CONFORMIDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS A LOS **25 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2021.**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

"EL CONTRATANTE"

**"EL CONTRATISTA"
 PROCELEC ENERGY S.A. DE C.V.**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA**
C. RODOLFO MELENDEZ MENESES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS



LIC. MARIA ISABEL MARTINEZ CELIS
 ADMINISTRADOR UNICO


 DIRECCIÓN DE OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2021





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



PRESIDENCIA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
 2018-2021**

CONTRATO N° MSNR-CMOP-R33-13-2021

TESTIGOS

TESORERO:



TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021
ING. GABRIELA AGUIRRE TLATENCO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



CONTRALORA:

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

C. ROBERTA MELENDEZ CASAS

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos

(Signature)

ING. DARBY EHYRAM RIVERA CORTES

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021

ESTA FIRMAS PERTENECEN AL CONTRATO MSNR-CMOP-R33-13-2021

PROCELEC ENERGY SA DE CV
 Nunca nos detenemos

(Signature)
 R.F.C. PENTC0908296
 3ª E N° 1003 INT. 1 COL. SAN ALEJANDRO, PUEBLA, PUE.
 72090, TEL. 01 (222) 232-63-65



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com